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MODALITA' DI INTERVENTO:

1. Puntellatura della volta per tutta la luce libera del vano
2. Svuotamento della parte superiore della volta mediante pulizia della superficie di

estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali,
3. Sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti, sia nella parte estradossale sia intradossale,

con scaglie di pietra e idonea malta espansiva fribrorinforzata
4. Perforazioni del diametro di 16 mm passanti nello spessore della volta in numero di 6 al m²

e armatura degli stessi con tondino di diametro 6 mm ad aderenza migliorata, rigirato sulla
superficie di intradosso e bloccato con iniezioni di idonea malta

5. Riempimento dei fianchi delle volte con materiale alleggerito
6. Realizzazione di soletta in c.a. e cordolatura perimetrale in profilato metallico tipo UPN80

IS 1
BONIFICA DELLE VOLTE MEDIANTE SARCITURA DI LESIONI E

RINFORZO CON FASCE IN FRP PREVIO SVUOTAMENTO

soletta con rete elettrosaldata S=4cm

pavimentazione in cotto S=2cm

massetto  

riempimento di materiale alleggerito 

canotto in FRP

pavimentazione in cotto S=2cm

massetto  

soletta con rete elettrosaldata S=4cm

riempimento di materiale alleggerito 

A

A

SEZIONE A-A

SEZIONE A-A

profilo UPN chiodato

alla muratura

MODALITA' DI INTERVENTO:

1. Realizzazione nella muratura di
perforo Ø24 mm, L=100 cm, con

carotiere a rotazione;

2. Inserimento nei fori di barre in
acciaio inox Ø16 mm,  L=80 cm,

iniettate con malta espansiva;

3. Ripristino dei giunti di malta;

4. Ripristino degli stucchi originari;

N.B.:

- Prima di effettuare l'intervento andranno

eseguite tutte le operazioni di risarcitura

delle lesioni e di integrazione delle

mancanze mediante iniezioni e/o cuci-scuci

ove ritenuto necessario;

- Tutte le misure andranno verificate in

corso d'opera.
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rete quadriassiale in G-FRP

carbotube

Barra in acciaio Inox

IS 2 CONSOLIDAMENTO ARCHI CON REALIZZAZIONE DI CUCITURE ARMATE
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IS 3

ESTRADOSSO

fascie di CFRP L=50 cm

ESTRADOSSO

rivestimento in PLANITOP
fiocco in g-frp

fascie di CFRP L=50 cm

RINFORZO ARCHI

fascie di CFRP L=50 cm

RINFORZO ARCHI

fascie di CFRP L=50 cm

RINFORZO ARCHI

fascie di CFRP L=50 cm

RINFORZO ARCHI

canotto in CFRP

ESTRADOSSO

ESTRADOSSO

rivestimento in PLANITOP
fiocco in g-frp

fascie di CFRP L=50 cm

fiocco in g-frp

ESTRADOSSO

rivestimento in PLANITOP

ESTRADOSSO

fascie di CFRP L=50 cm

canotto in CFRP

SEZIONE TIPOLOGICA

MODALITA' DI INTERVENTO:

1. Puntellatura della volta per tutta la luce libera del vano
2. Smantellamento delle gradonate
3. Spicconatura degli intonaci all'intradosso, pulitura e bagnatura delle lesioni con asportazione delle parti in muratura in condizione precaria,

con sarcitura delle stesse parti di muratura
4. Applicazione, all'estradosso, di malta di ripristino a ritiro compensato da dare in opera a cazzuola previo lavaggio della superficie di contatto,

in strato sufficiente a garantire la regolarizzazione delle superfici di posa delle fasce di rinforzo in CFRP
5. Applicazione all'estradosso delle fasce in CFRP (monostrato unidirezionale) poste:
6. - per le volte a botte e a padiglione, a passo 3t, essendo t lo spessore della volta, ordite in direzione perpendicolare alla generatrice della volta
7. Applicazione all'intradosso delle fasce in CFRP (monostrato bidirezionale) poste:
8. - per le volte a botte e a padiglione, in mezzeria per un estensione pari ad 1/3 di c, essendo c la dimensione della corda della volta, ordite in

direzione parallela alla generatrice della volta
9. Ricostruzione delle gradonate

CONSOLIDAMENTO SCALE IN MURATURA

PROSPETTO

variabile 40

Muratura

VANO

esistente

40

Muratura
esistente

Cuscino in 
Mattoni Pieni

sarcitura lesioni con resine epossidiche 

 su vani porta e finestra

Architrave in legno di castagno

interventi per 
protezione legno

MODALITA' DI INTERVENTO:

1. Rimozione dell'architrave fatiscente

2. Pulizia e movimentazione dei materiali residui

3. Preparazione della base di appoggio della nuova piattabanda mediante opere murarie

4. Trattamento delle superfici dell'architrave con prodotti specifici antimuffa, antitarlo ed ignifughi

5. Alloggiamento del nuovo architrave

6. Eseguire un'adeguata calzatura con zeppe e e malta di cemento per consentire l'appoggio della sovrastante

muratura sulle travi di piattabanda

7. Sarcitura lesioni con resine epossidiche su vani porta e finestra

Sostituzione degli architravi in legno danneggiati con nuovi  in legno di castagno

INTERVENTO IN PRESENZA DI ARCHITRAVI IN LEGNO

PROSPETTO

SEZIONE

variabile 40

Muratura

25

16

9

IPE 160

Tirantini Ø16

CLS

Muratura

VANO

Tirantini Ø16

IPE 160

VANO
Di Mattoni Pieni

40

Muratura
ESISTENTE

Cuscino in 

Mattoni Pieni

20

MODALITA' DI INTERVENTO:

1. Puntellare la muratura per tutta la luce libera del vano

2. Realizzazione di un incasso di breccia nella muratura per tutta la lunghezza della luce libera  e delle zone

di appoggio in modo da alloggiare uno dei profilati costituenti la nuova architravatura

3. Allettare con malta di cemento le zone a contatto tra trave e muratura

4. Forzare all'interno dell'alloggiamento il profilato in acciaio mediante l'uso di tiranti passanti nella

muratura tramite l'avvitamento dei dadi sull'estremità dei  profilati della piattabanda

5. Eseguire ai lati due colonne di mattoni pieni

6. Eseguire un'adeguata calzatura con zeppe e e malta di cemento per consentire l'appoggio della sovrastante

muratura sulle travi di piattabanda

7. Rimozione dei puntellamenti

PROSPETTO

variabile 40

VANO

40
Cuscino in 
Mattoni Pieni

interventi per 
protezione legno

IS 5 INTERVENTI SULLE PIATTABANDE

Mattoni Pieni

sarcitura lesioni con resine epossidiche 

pulizia e ristilatura dei giunti 

riempimento

muratura 
esistente

Architrave in legno 

INTERVENTO IN PRESENZA DI ARCHITRAVI IN ACCIAIO

INTERVENTO IN PRESENZA DI ARCHITRAVI IN LEGNO CON ARCO IN
MURATURA SOVRASTANTE

MODALITA' DI INTERVENTO:

1. Rimozione delle pietre della zona riempimento tra l'architrave e l'arco in muratura

2. Rimozione dell'architrave fatiscente

3. Pulizia, riparazione di eventuali lesioni e ristilatura delle pietre dell'arco

4. Preparazione della base di appoggio della nuova piattabanda mediante opere murarie

5. Trattamento delle superfici dell'architrave con prodotti specifici antimuffa, antitarlo ed ignifughi

6. Alloggiamento del nuovo architrave

7. Eseguire un'adeguata calzatura con zeppe e e malta di cemento per consentire l'appoggio della sovrastante

muratura sulle travi di piattabanda

8. Riempimento della zona tra l'arco e la piattabanda

Barra in acciaio Inox

SEZIONE A-A

PIANTA
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LEGENDA DEGLI INTERVENTI 
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IS4 B
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