SONO PREVISTE LE SEGUENTI LAVORAZIONI
RESTAURO E RECUPERO INTONACI

Verifica delle caratteristiche

e Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un
restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche
delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensionivariano da 10x20
cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa
con lettura deglistrati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica
precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, trabattelli e quant'altro necessario
fino all'altezza di 3 metri

Restauro, recupero e integrazione degli intonaci

e Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al
5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e
caolino per assorbire i sali solubili presenti nell' intonaco. | sali di carbonati piuresistenti
sono consumati meccanicamente a bisturi.

e Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di
erbicida, estirpazione in profondita di radici dipiante infestanti, e rimozione manuale di
microrganismi autotrofi ed eterotrofi.

e Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura
e rimozione di depositi superficiali edeventuale fissaggio delle parti pericolanti, da
valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido
silicico, in due mani, la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la
seconda da applicarsi
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e Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di
intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla
superficie. Eliminate eventuali contaminazioni di sali, o attesa la convenienteasciugatura
della parete in caso di presenza di umidita per infiltrazioni, si applichera a pennello un
prodotto consolidante.

e Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni
e colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina acrilica(Primal
AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa; b) iniezioni e colature attraverso lesioni
e piccoli fori gia esistenti,di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in
emulsione acquosa addizionata a cariche inerti condiverse concentrazioni c) iniezioni e
colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di malta fluida con adesivizzante
previa imbibizione dell'intonaco con acqua. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si
intende compresa lapredisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una
lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco
nonché eventuali operazioni di micro cucitura mediante perni in acciaio inox
ovetroresina, per garantire il migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco. Si
intende inoltre compreso nel prezzo ognionere derivante dal costante controllo che dovra
essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela

e Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di
calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare e pozzolana eseguita
in sottosquadro.

e Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con
resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa.
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e Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni:

-Smontaggio della ferramenta e serramenta; scartavetratura delle pitture;

consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non
recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con
staffe e/o sostituzioni di eventuali ( cunei) perni in legno; stuccaggio di piccole lacune

con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale;

sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non
recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine;

rimontaggio delle ferramenta e serramenta; rimontaggio in opera dell'infisso
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N . B. Il progetto ( nota prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) e stato

redatto 'su base documentale' :

Progetto preliminare a base di Gara;

Archivio Soprintendenza;

Archivio di Stato di Napoli

Elaborato GT1 sezioni geologiche inviata dal RdP via mail il 12/09/2017

Le uniche attivita di rilievo ed indagine sostenute dopo I'avvio della
progettazione avvenuta il giorno 03/07/2017 (prot. PG/2017/522654 del
03/07/2017), sospesa il 12.07.2017 (prot. PG/2017/553763 del 12/07/2017) e
ripresa il 11/12/2017 (prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) sono state svolte
nei seguenti giorni:

- sopralluogo iniziale 11 luglio 2017 in cui € stato possibile fare una prima
ricognizione visiva della struttura ( 1 ora)

- sopralluogo 19 dicembre 2017, limitato alla sola chiesa in cui € stato
possibile fare un rilievo limitato alle principali dimensioni e alcuni scatti
fotografici ( 1 ora)
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Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E
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