Prospetto Vico Cinque Santi Prospetto vico Giganti
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V 22222 LOttO A (non oggetto di intervento)
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L__J Lotto B (oggetto di intervento)

N.B. il progetto ( nota prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) & stato

redatto 'su base documentale' :

Progetto preliminare a base di Gara;

Archivio Soprintendenza;

Archivio di Stato di Napoli

Elaborato GT1 sezioni geologiche inviata dal RdP via mail il 12/09/2017

Le uniche attivita di rilievo ed indagine sostenute dopo Il'avvio della
progettazione avvenuta il giorno 03/07/2017 (prot. PG/2017/522654 del
03/07/2017), sospesa il 12.07.2017 (prot. PG/2017/553763 del 12/07/2017) e
ripresa il 11/12/2017 (prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) sono state svolte

nei seguenti giorni:

- sopralluogo iniziale 11 luglio 2017 in cui e stato possibile fare una prima

ricognizione visiva della struttura ( 1 ora )

- sopralluogo 19 dicembre 2017, limitato alla sola chiesa in cui € stato
possibile fare un rilievo limitato alle principali dimensioni e alcuni scatti

fotografici ( 1 ora )

Consolidamento volte mediante svuotamento,
bonifica delle lesioni passanti con scuci e cuci,
1S1 \'Mezio.m di m\'Sg@\@ leganti, ﬁemp‘wmemto con
?, ﬁ materiale alleggerito e getto di completamento
con soletta in c.d. armata con rete
elettrosaldata 8.
I1S2 ﬁ IIIIII Consolidamento archi con cuciture armate con
barre in accicgio inox e iniezioni di miscele
— leganti.
Rinforzo scale mediante I'applicazione di fasce
in G—FRP all’estradosso della volta rampante,
1S3 previo smontaggio e bonifica della muratura
con iniezioni di miscele leganti, con ripristino di
elementi lapidei o marmorei di finitura.
Demolizione e ricostruzione delle scale in
1S4 carpenteria leggera con nuove soluzioni di
analoghe caratteristiche (lignee, metalliche o
miste acciaio—legno).
~Demolizione delle scale esistenti.
IS4 B
Sostituzione o inserimento di piattabanda
IS5 m?tamce con orlatura in mattoni pieni
all'interno dei vani nella muratura esistenti o
previsti.
Consolidamento delle murature tramite iniezioni
S e di malta, interventi di sarcitura delle lesioni
I1S6 E - Superﬁcio\? e di Scuci~ e cucw"d'\ queHg pc:ss::cmti,
oltre al rinforzo degli incroci murari mediante
— ammorsamento dei cantonali con parziale
ricostruzione della tessitura muraria.
Rinforzo dei solai in ferro e laterizio mediante
IS7 rea\'\.zzaziome. della eo\eitﬁa in c¢.a. collaborante
al filo superiore e bonifica del ferro attraverso
trattamento passivante antiruggine.
Rinforzo dei solai in legno con soletta
collaborante in c¢.a. all’estradosso, bonifica e/o
IS8 ricostruzione parziale delle travi portanti,
ripristino delle orditure secondarie e dell’assito,
con ammorsamento perimetrale alla muratura.
Sostituzione dei solai in legno crollati o troppo
danneggiati, con nuova realizzazione di
1S9 strutture in legno lamellare ammorsato alla
muratura e con soletta collaborante in
calcestruzzo armato.
Consolidamento strutturale mediante
=T ] ! b inserimento e/o sostituzione di catene
IS10 ‘j—%% B o e ] metalliche, realizzate mediante sistemi di
L ancoraggio ad ingrano o a testata, a seconda
delle posizioni.
Consolidamento strutturale mediante
inserimento di cordolo sommitale in muratura
|S11 \\\ -----ormato, adeguatamente ammorsato alla
T muratura esistente attraverso chiodatura con
barrotti in accigio inox.
T Rinforzo strutturale dei pannelli murari
1S12 i‘i HEEEmE cdante realizzazione di intonaco armato con
— fasce in G—FRP, disposte lungo maglie
— longitudinali, trasversali e diagonali.
/
77  sostitunio B !
/////// \)OEJUJE.UZ\UH.S e/o r.\facwmemtu delle coperture
1S13 ﬁ. ////////// preesistenti, del tipo in falda a struttura
///////// lignea, Sp\hgemt\ SjuHe‘ murature, mediante
///////// nuove soluzioni del tipo in legno lamellare.
//////
L ]
B s
o Realizzazione di nuove murature per chiusura
1S14 Zvani e/o nicchie esistenti o inserimento di
Jdnuovi maschi murari per allineamento al nuovo
layout architettonico.
Smontaggio e/o demolizione di superfetazioni
1S15 ﬁ abusive o di  porzioni di costruzione ed
elementi strutturali per allineamento al nuovo
layout architettonico.
Inserimento di nuove connessioni trasversali,
IS16 impianto ascensore e/o scale, mediante utilizzo

componenti in carpenteria metallica.
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Direzione Centrale

Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO .b‘fg o
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica C)\ ?'5\ u
O
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COMUNE DI NAPOLI

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della

Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B

Unione Europea

Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo

Progettazione architettonica, strutturale, restauro, CSP e Coordinamento prestazioniépeéhlistiche

corvino + multari 5

Z 3
via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli tel +39.081.7441678 fax +39:081. .7@19‘60
organizzazione con sistema di gestione conforme alla norma UNI EN 9001:200%
Progettazione impiantistica e CSP J;L, 40

Arbolino Ingg. Associati 933 145109%%

Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

Geologia

Dott. Geol. Gavino Acierno
via Unione Sovietica, 53 - 58100 Grosseto

Reatauratrice

Deborah De Vincenzo
Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135 Napoli

Economista

IDEA Srl

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli
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