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1 PREMESSA

Si descrive nel seguito la linea guida progettuale adottata nella redazione del progetto definitivo ed
adottata anche nel progetto esecutivo, per quanto agli impianti fognari inerenti le aree di intervento del
Lotto 3, del "Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO".

Il sistema fognario della zona che rientra nel Grande Progetto di riqualificazione del centro storico € senza
dubbio il sistema piu antico, realizzato agli inizi del 1900, in occasione del progetto della fognatura di Napoli
finalizzato al risanamento della citta antica.

Tenuto conto che il progetto prevede la riqualificazione di specifiche strade del centro storico, nell’ambito
di esse, sono stati individuati i manufatti fognari piu bisognevoli di intervento.

Per consentire il regolare deflusso delle acque, consono anche all’attuale schema funzionale della rete
nonché eliminare i rischi connessi alle infiltrazioni delle acque nel sottosuolo, si prevedono per questo lotto
tre tipologie di intervento:

e TIPO 1 sostituzione: l'intervento consiste nella sostituzione dell’attuale sistema separato con
sistema unico caratterizzato da tubazioni circolari. Tale intervento prevede le seguenti lavorazioni:
by- pass delle acque di tempo asciutto, messa a giorno del manufatto fognario sino alla volta;
|'asportazione della volta - eliminazione del sistema di separazione (platea di separazione -
tubazione); pulizia del manufatto e posa della tubazione di progetto (PEAD SN 8 da DN 500 a DN
800), rinterro.

e TIPO 2 ristrutturazione: l'intervento e finalizzato al ripristino delle condizioni strutturali dei
manufatti di maggiore dimensione e profondita. L'intervento mira a sarcire le lesioni, sostituire il
basolato divelto dalla platea di scorrimento, sigillare i basoli di rivestimento, intonacare le murature
di tufo, riempire eventuali vuoti riscontrati. Tali attivita prevedono operazioni da eseguirsi in fogna
previo by- pass delle acque di tempo asciutto nonché preventiva video-ispezione del tratto da
consolidare.

e TIPO 3 pulizia straordinaria: |'intervento consiste nel by- pass delle acque di tempo asciutto e
nell’asportazione mediante macchine operatrici complesse del materiale sedimentato. La pulizia
sara da realizzarsi tra pozzetto e pozzetto.

L'intervento di tipo 1 prevede la sostituzione in sede delle fogne attualmente presenti sulle strade. In
particolare si prevede lo scavo sino al cielo fogna, la demolizione della copertura, la demolizione delle
spallette dove necessario in base alla dimensione della nuova fogna, la posa della tubazione, il rinfianco e il
ripristino dello scavo.

La scelta di prevedere un intervento di sostituzione in sede dell’attuale manufatto fognario deriva dalla
considerazione che la maggior parte delle strade del centro storico presentano larghezza ridotta con
fabbricati da entrambi i lati e che l'interferenza con i sottoservizi non € solo da intendersi in termini di
allacci alle utenze.
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Tale scelta risulta essere la piu razionale nell’ottica di ridurre al minimo possibile, interferenze, appunto,
con altri sottoservizi e dunque imprevisti nella realizzazione dell’opera.

Cio posto, tenuto conto che i manufatti fognari ad oggi presenti sono per lo piu di dimensioni, in particolare
di altezze, maggiori rispetto a quelle strettamente necessarie in quanto furono realizzati in modo da essere
percorribili, si & ritenuto opportuno procedere con la ridefinizione del bacino afferente ciascun tratto
fognario per poi stimare la portata di piena con periodo di ritorno pari a 30 anni, piuttosto che procedere
con un dimensionamento basato sul calcolo del diametro equivalente.

Gli interventi di tipo 1 contemplano anche la razionalizzazione e sistemazione degli scarichi privati le cui
condizioni di conservazione sono particolarmente fatiscenti e possono costituire il maggiore pericolo per
guanto attiene le infiltrazioni nel sottosuolo.

La rappresentazione grafica della fognatura in oggetto, i particolari dei manufatti che le costituiscono e la
loro ubicazione sono indicati nelle specifiche tavole allegate al progetto.

Dovra essere posta molta attenzione al rispetto delle prescrizioni relative alle tipologie di scarico ammesse
al collettamento e rispettare tassativamente le annotazioni relative agli obblighi e divieti previsti dalla
normativa di settore per la rete delle acque reflue urbane.

Il calcolo di dimensionamento della fogna, pertanto, nel suo significato piu stretto, riguarda essenzialmente
i nuovi spechi fognari relativi alla tipologia di intervento.

Per gli spechi interessati dall’intervento di tipo 2, si € provveduto comunque a fare una verifica dello speco,
e come gia indicato in precedenza, essendo le dimensioni dello speco dettate pil da esigenze manutentive
di percorrenza che da esigenze prettamente idrauliche, risultano tutte abbondantemente verificate.
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Le opere di progetto consistono sinteticamente nella realizzazione di:

Di ioni dell Tipoint t
N Via Lunghezza Tipo di sezione m.1en5|on.| e u.)om. ervento
sezione esistente | previsto in progetto
m cm.
108.1 Piazza Mercato 98,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA PIANA 70x120 1 (D800)
108.2 Piazza Mercato 63,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA PIANA 60X130 1 (D500)
108.3 Piazza Mercato 100,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA PIANA 65x120 1 (D500)
108.4 Piazza Mercato 193,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA PIANA 60X115 1 (D800)
108.5 Piazza Mercato 204,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA PIANA 60X125 1 (D500)

34/18/19/ 17 Vlg Enrr:Fcl)\lDe o mIES o 330,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA A 70X165 1(D1000)
anchi ot -via £cce / VOLTA CON SPECHI SOVRAPPOSTI

Homo
712 Via S. Chiara 275,0 RETTANGOLARE COPERTURA PIANA SPECHI 60X140 1 (D800)
SOVRAPPOSTI 1 (D1000)
71.1 Via San Sebastiano 212,0 SEMIOVOIDALE 70X120 2
16.3 Via M 201.0 COPERTURA A VOLTA E SPECHI 20X160 1(D800)
5 ia Mezzocannone d SOVRAPPOSTI
16.1 Via Mezzocannone 45,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA A 80X170 2
VOLTA
16.2 Via Mezzocannone 213,0 ARG SO el A e 70X160 2
VOLTA
108.6 Piazza Mercato 86,0 BTSN 0] ol A 90x150 2
VOLTA
109 Piazza del Carmine 224,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA PIANA 70X170 3
118 Via Fossataro 67,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA A 70X160 3
VOLTA
121 Via BlanChII’.\I .-plazzetta 85,0 RETTANGOLARE CON COPERTURA A 65X150 3
S.Eligio VOLTA
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2  Rilievi e video-ispezioni per spechi interessati da interventi di tipo 2

Cosi come richiesto da progetto definitivo, si & provveduto ad effettuare rilievi e video-ispezioni per gli
spechi fognari interessati dall’intervento di tipo 2.

Con riferimento alla tabella su indicata, gli spechi dove e stato possibile procedere con tali rilievi, risultano
essere:

e Collettore 71.1 — Via San Sebastiano;
e Collettore 16.2 — Via Mezzocannone;
e Collettore 108.6 — Piazza Mercato;

| risultati di tali rilievi, ampliamente descritti nei report allegati, comprensivi di video registrati su supporto
informatico, possono essere sinteticamente descritti come di seguito:

2.1 Collettore 71.1 — Via San Sebastiano

Il rilievo di tale collettore & stato possibile effettuarlo con robot dotato di telecamera, solo parzialmente, a
causa di rilevanti detriti di fondo che hanno impedito di percorrere tutto il tratto interessato. Il video
realizzato e la relazione dell’ispezione effettuata mostrano, in ogni caso, uno speco piuttosto deteriorato.

Sebbene la scrivente abbia fortemente suggerito la sostituzione dello speco stesso, al momento della
redazione della presente, non esiste la copertura finanziaria per realizzare I'intervento.

Pertanto, si & concordato con I’Amministrazione, di lasciare gli interventi previsti nel progetto definitivo
(intervento tipo 2 con ristrutturazione dello speco) confidando in possibili economie che si potrebbero
verificare durante |’esecuzione dei lavori per poter procedere all’integrale sostituzione.

2.2 Collettore 16.2 — Via Mezzocannone

Il rilievo di tale collettore non & stato possibile effettuarlo con robot dotato di telecamera, a causa di
rilevanti detriti di fondo che hanno impedito di percorrere tutto il tratto interessato. Il rilievo video
realizzato e stato dunque effettuato con supporti telescopici, inseriti da ciascun pozzetto, che hanno
consentito comunque di dare indicazioni circa gli interventi da eseguire, ed in particolare:

e All'interno dello speco fognario in muratura sono presenti, alcuni tratti di tubazioni abbandonate,
installate all’'interno dello speco; la loro presenza, ormai inutile, € causa di formazione di accumulo
di detriti trasportati in particolari dalle portate di pioggia che determinano l'innalzamento del
tirante ed il raggiungimento delle stesse. Si & prevista pertanto la rimozione integrale di tali
elementi per consentire effettivamente l'intervento sulle pareti interne dello speco, altrimenti
impossibilitate.

e Le pareti in muratura dello speco, la copertura a volta ed il fondo non presentano cedimenti
strutturali importanti o lesioni significative; si prevede pertanto la sarcitura delle interconnessioni
dei mattoni per consentire un piano di fondo regolare per il ripristino dell’intonaco;
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e L’intonaco risulta ormai assente da tutta la condotta; si & pertanto previsto il suo ripristino per
tutte le pareti laterali.

2.3 Collettore 108.6 — Piazza Mercato

Il rilievo di tale collettore, in realta il primo effettuato in ordine cronologico, & stato possibile effettuarlo
con robot dotato di telecamera che ha potuto percorrere tutto il tratto interessato. Il rilievo video
realizzato ha consentito di dare importanti indicazioni circa gli interventi da eseguire, ed in particolare:

e All'interno dello speco fognario in muratura & presente una tubazione in terracotta abbandonata,
installata all’interno dello speco per quasi I'intera lunghezza dello stesso; la sua presenza, ormai
inutile, & causa di formazione di accumulo di detriti trasportati in particolari dalle portate di pioggia
che determinano I'innalzamento del tirante ed il raggiungimento della tubazione in terracotta. Si e
prevista pertanto la rimozione integrale della stessa, sia per risolvere la problematica suddetta, sia
per consentire effettivamente lintervento sulle pareti interne dello speco, altrimenti
impossibilitate.

e Le pareti in muratura dello speco, la copertura a volta ed il fondo non presentano cedimenti
strutturali importanti o lesioni significative; si prevede pertanto la sarcitura delle interconnessioni
dei mattoni per consentire un piano di fondo regolare per il ripristino dell’intonaco;

e L’intonaco risulta ormai assente da tutta la condotta; si € pertanto previsto il suo ripristino per
tutte le pareti laterali.
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3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e succ. modif. ed integr.

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE

L.R. 31.05.2002, n. 14 e succ. modif. ed integr.
Disciplina organica dei lavori pubblici
D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres.

Regolamento di attuazione della L.R. 31.05.2002, n. 14 in materia di lavori pubblici, comprese le disposizioni
relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilita ed al collaudo dei lavori

3.1 RIFERIMENTI TECNICI
UNI EN 752-7: 2001 — Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno degli edifici - Manutenzione
ed esercizio
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4 CALCOLO IDRAULICO PER GLI INTERVENTI DI TIPO 1

4.1 Premessa

Al fine di avere analisi e risultati quanto piu vicini e paragonabili con i valori riportati nel progetto definitivo,
si € optato per I'adozione quasi integrale dei criteri di calcolo e dei valori di origine considerati per lo
sviluppo del progetto esecutivo.

Per il calcolo delle reti & stato utilizzato il software Fognature 2017
4.2 Stima delle portate meteoriche

4.2.1 Legge di Pioggia

La legge di probabilita pluviometrica, per la zona del Centro Storico considerato, € stata ricavata facendo
riferimento ai dati pluviometrici registrati per anni di osservazione ed al concetto di tempo di ritorno T, cioé
al numero medio di anni che bisogna attendere affinché un certo valore possa essere superato.

Nel caso dell’analisi delle massime piogge di breve durata si considerano come variabili le massime altezze
di pioggia ht cadute per ciascuna delle durate caratteristiche 1, 3, 6, 12 e 24 h, disponibili per una serie di n
anni in un punto in cui € presente una stazione pluviometrica di cui si registrino annualmente i dati. In tal
modo la stima del valore massimo per ciascuna durata e per un fissato periodo di ritorno puo ottenersi

moltiplicando il valore medio it per un coefficiente moltiplicativo KT detto coefficiente di crescita.

Tale valore sara dunque tanto pil grande quanto piu dispersi saranno i dati osservati e quanto piu elevato
sara il periodo di ritorno. Il modello scelto per ricavare il valore del coefficiente di crescita si basa sulla
teoria di Gumbel che brevemente si richiama.

Data una serie di n dati (altezze di pioggia) per ciascuna delle durate indicate si ricava la media e lo scarto
quadratico medio; quindi viene calcolato il coefficiente di variazione medio CV (media dei rapporti fra s.g.m
e valor medio) che ¢ indicativo di quanto i dati siano dispersi. A questo punto si calcola il fattore di crescita
KT secondo le espressioni di seguito riportate:

1.795/k’ = (1/CV) - 0.45

KT =[1—-K logln (T/T-1)] / (1 + 0.251Kk’)

Il valore medio dell’altezza di pioggia Lt per una qualsiasi durata t viene calcolato con un’analisi di
regressione dei valori di h sui valori di t secondo una legge del tipo:

put=at"

o, n

Le costanti “a” e “n” vengono determinate con un modello lineare se si immettono i dati in un riferimento
(log t, log ht).

IMF REL 01-a Relazione Tecnica e Calcoli
Pagina 8 di 24

4391



V . “Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

~ 4 finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo urbano e
VALENTINO GIUSEPPE: " ualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Socitt dl Costruzioni o Restauro Monument! ‘ FLORA NAPOL Napoli e area metropolitana
Ril ualificazione spazi urbani - Lotto 3

51l

PROGETTO ESECUTIVO
RELALCIONE TECNICA SPECIALISTICA — FOGNATURE

La determinazione delle portate pluviali € stata effettuata sulla scorta della curva di probabilita
pluviometrica come desunta dal Rapporto VAPI.

Per i sistemi fognari urbani generalmente il dimensionamento viene svolto per valori del tempo di ritorno
inferiori alla vita utile dell’opera, pertanto sussiste la certezza che in qualche occasione |'opera risulti
insufficiente. D’altronde per evitare cid sarebbe necessario incrementare, e non di poco, il valore di T di
progetto e, conseguentemente, le dimensioni e il costo delle opere.

Nel caso specifico per il dimensionamento delle condotte fognarie di progetto & stato considerato un
periodo di ritorno pari a 30 anni e un grado di riempimento massimo intorno al 60%, con verifica della
sufficienza della sezione anche a 50 anni ammettendo gradi di riempimento leggermente superiori. Per i
suddetti periodi di ritorno i valori di KT forniti dall’espressione precedente sono:

K30=1.8 e K50=2.03

Tale legge € espressa da una relazione a tre componenti cosi definita:

fr:'
I = 3T
1+ —
dc
A=C-DZ

dove:
e hé l'altezza di pioggia,
e déladurata di pioggia, in ore.
e m[lg]= medio del massimo annuale riferita alla sottozona omogenea considerata (mm/h)
e 7 =quota media del bacino (m)
e dc = durata critica (ore)
Parametri: lo; dc; G D; z

Valori: 77,08; 0.3661; 0.7995; 0.00008608; 50

Il parametro KT rappresenta il fattore di crescita e il suo valore & fornito dalla funzione di distribuzione di
probabilita cumulata F(k) del modello T.C.E.V.

Moltiplicando il valore di KT per la (1), si ottengono i valori desiderati.
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4.3 Stima delle portate fecali

Per la valutazione delle portate fecali si & fatto riferimento al consumo idrico pro —capite partendo dal
fabbisogno idrico espresso in termini di dotazione idrica giornaliera.

Il valore della dotazione idrica assunto a base di calcolo € quello riportato nella revisione del Piano
d’Ambito dell’ATO 2 Napoli — Volturno, adottato dall’Assemblea dell’Ente con deliberazione n. 4 del 30
settembre 2002, pariad=4501/ab . g

Pe quanto riguarda la stima del numero di abitanti si sono considerati i dati riportati sul sito istituzionale del
Comune di Napoli dai quali si € desunta una densita abitativa pari a

13.566 ab/kmg.

Nota dunque la superficie del bacino afferente ciascun tratto, si & stimato il numero di abitati che,
moltiplicato per la dotazione idrica, fornisce il valore della portata idrica giornaliera. La portata media nera
si ottiene moltiplicando il valore della portata idrica per il coefficiente di riduzione Cr=0.8 che tiene conto
dell’aliquota di fornitura idropotabile che non trova recapito in fognatura. Infine per la verifica delle
tubazioni di progetto, si € considerata la portata di punta nera ottenuta moltiplicando la portata media
nera per il coefficiente di punta Cp, assunto pari a 3.

In definitiva risulta:
Qmn (I/s) = 0.8*d *Nap /86400
Qpn(l/s)=3 Qmn

Dove d e la dotazione idrica e Nab il numero di abitanti.

4.4 Metodo di calcolo - Corrivazione
Per la verifica idraulica della rete e stato utilizzato il metodo della corrivazione, (con precisione 0.001).

Tale metodo tiene conto per il calcolo delle portate pluviali del tempo necessario affinché la pioggia, caduta
in una certa zona del bacino, raggiunga la sezione terminale di un tratto della rete drenante.

Il bacino imbrifero & visto come un dispositivo atto a trasformare gli afflussi (input) in deflussi (output), con
modalita dipendenti da ipotesi di linearita e stazionarieta; la portata, transitante attraverso la sezione
terminale considerata, si valuta come somma dei contributi delle aree elementari gravanti a monte della
sezione stessa. Tale metodo non considera quindi la capacita d’invaso della rete ma solo la sua capacita di
trasferimento.

Il tempo di corrivazione tc, cioe il tempo necessario affinché una goccia precipitata nel punto piu lontano
del bacino raggiunga la sezione di chiusura, & valutato indipendentemente dalla possibile interferenza nel
deflusso della goccia con altre particelle d'acqua.

| processi di trasferimento sono indipendenti dalla condizione in rete.
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Nel caso di una rete di fognatura:
tc=tr+tp
dove:
tr = tempo di ruscellamento indica il tempo che impiega la particella per raggiungere il collettore,

tp = tempo di percorrenza. che dipende dalla velocita che si viene ad instaurare nel collettore
fognario.

In genere a tr si assegna un valore dell’ordine della decina di minuti.

Il peso di tr sulla valutazione di tc decresce all'aumentare del tempo tp; & chiaro che quindi un eventuale
errore sulla determinazione di tr si risente sui primi tratti e poi va via via attenuandosi.

Si ammette che la pioggia critica, per una data sezione di fognatura, abbia una durata pari al tc dell’acqua
caduta nel punto piu lontano del bacino sotteso dalla sezione.

Il procedimento e iterativo in quanto il tempo di percorrenza, non disponibile, se non a progettazione

avvenuta del collettore, viene ipotizzato a priori, verificandolo in un secondo momento a progettazione
avvenuta, e correggendolo iterativamente finché i due valori risultano pressoché uguali.

4.5 Formula di resistenza
La formula di resistenza adottata per la verifica idraulica dei collettori € la seguente:

formula di Gauckler-Strickler
Q=kAR(2/3)i(1/2) (2)

dove:

e Q= portata [mc/s]

e k= coefficiente di scabrezza [m~(1/3)/s];

e A =areabagnata [mq];

e R =raggio idraulico [m];

e i=pendenza [m/m]

La formula consente, nota la geometria della sezione idrica, di determinare le caratteristiche idrauliche
della corrente che si instaurano al passaggio delle varie portate.
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Per quanto concerne il valore del coefficiente di scabrezza K', questo dipende dalla natura delle pareti che
costituiscono lo speco. Per valori elevati di tale coefficiente si tende a pareti sostanzialmente lisce.

Le tubazioni di progetto saranno in PE a doppia parete e rigidita anulare SN/(>= 8KN/mq).

La letteratura fornisce, per tubazioni in materiale plastico in condizioni di funzionamento di condotta
nuova, 'intervallo 90-120 m1/3/s.

Nel caso in questione si & assunto un coefficiente di scabrezza pari a 85 m1/3/s. La scelta del valore 85
m1/3/s porta in conto la condizione di funzionamento a condotta usata ossia caratterizzata da incrostazioni
e asperita di vario tipo che si formeranno nel tempo. Un valore piu basso del coefficiente di scabrezza € a
vantaggio di sicurezza dal momento che esso € inversamente proporzionale al tirante idrico che si instaura
al deflusso della portata Q, dunque, a parita di portata, un valore piu basso di k' fornira un tirante
maggiore.

Al fin di limitare la problematica del deflusso in corrente veloce, con la possibile formazione di un risalto
idraulico con conseguenti complicazioni di funzionamento idraulico del sistema, si e ritenuto opportuno,
laddove richiesto, provvedere all’inserimento di salti di caduta.

Per quanto attiene all’aspetto delle connessioni tra vecchio e nuovo: i tratti di intervento sono inseriti in un
complessivo sistema di drenaggio realizzato con spechi in muratura di tufo e di forma non circolare
pertanto i pozzetti di cambio speco tra tubazioni di progetto e manufatti esistenti prevedono raccordi
realizzati in malta di cemento mirati ad evitare problemi di deflusso o rigurgito.

Preme segnalare che sebbene in ottemperanza a quanto richiesto nel progetto definitivo, sia stata richiesta
la possibilita di procedere a videoispezioni ed indagini per tutti i tratti oggetto di intervento, di fatto, le
uniche videoispezioni e rilievi effettuati sono quelli su indicati in relazione.

Cio a causa dell'estrema difficolta nel procedere a rilievi impattanti con il normale traffico cittadino, e nella
necessita di rispettare i tempi contrattuali ristretti, concessi per tali verifiche.

Cio posto, il rifacimento degli allacci dovra tener conto delle caratteristiche della corrente defluente e
dunque bisognera fare in modo che le immissioni non creino fenomeni dissipativi con conseguenti rigurgiti.
In quest’ottica & possibile prevedere un accorpamento degli allacci in modo da avere un’unica immissione
per pil utenze e dunque arrecare minore disturbo al deflusso.
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4.6 DATI COLLETTORI
Coefficiente di punta delle portate nere: 3
Coefficiente di parzializzazione delle portate nere: 0.8

4.6.1 Collettori di Piazza Mercato
TACELLA DATI COLLETTORI

Nome Tipologia Diametro est | scabrezza L Pend Ac Phi Op Tr n
[mm(! ([ O (M ] Imc/hal /st
108-1 PE-EN13476-3-DN800 930 85.0 95.12 0.50 12050.92 0.9 30 10 5.88
108-2 PE-EN13476-3-DN500 580 85.0 62.32 0.35 3810.61 0.9 4 5 1.28
108-3 PE-EN13476-3-DN500 580 85.0 100.37 0.84 4119.1 0.9 4 5 1.38
108-5 PE-EN13476-3-DN500 580 85.0 202.61 0.53 7068.45 0.9 4 5 2.38
108-4a PE-EN13476-3-DN800 930 85.0 143.18 0.35 13582.87 0.9 24.35 10 2.80
108-4b PE-EN13476-3-DN800 930 85.0 12.38 0.50 0 0 0 0 0.00
108-4c PE-EN13476-3-DN800 930 85.0 36.74 0.50 532.03 0.9 4 0 0.18
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4.6.2 Collettori di Via S.Chiara, Ecce homo, Banchi Nuovi, Mezzocannone

Nome

71-2

71-2-1000

16-3

34-18

19-17a

19-17b

Tipologia

PE-EN13476-S8-DN800

PE-EN13476-S8-DN1000

PE-EN13476-S8-DN800

PE-EN13476-S8-DN1000

PE-EN13476-S8-DN1000

PE-EN13476-S8-DN1000

TABELLA DATI COLLETTORI

Diametro est

[mm]

930

1200

930

1200

1200

1200

scabrezza

80.0000

80.0000

80.0000

80.0000

80.0000

80.0000

L

[m]

139.32

133.55

198.34

163.12

52.13

113.34

Pend

[%]

2.65

2.60

5.50

3.50

2.00

2.10

Ac

[mq]

78815.75

18651.15

26268.32

12689.94

10087.3

25030.07

Phi

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Wp

[mc/ha]
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Qn

[I/s]

26.70

6.31

8.90

6.01

3.40

8.48

4397



NV /TN

VALENTINO GIUSEPPE:

Societi di Costruzioni e Restawro Monument

4.7

RISULTATI

‘1 FLORA NAPOL

(1)

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCQO” finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6
Sviluppo urbano e [ualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana

Rilualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAIONE TECNICA SPECIALISTICA E CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO — FOGNATURE

Le tipologie di sezioni utilizzate per la realizzazione della fognatura sono di seguito elencate:

4.7.1

Collettori di Piazza Mercato

TOOELLD OOTIPIOGGIT e VERICICUE IDROULICTE

Nome

108-1

108-2

108-3

108-5

108-4a

108-4b

108-4c

Tipologia

PE-EN13476-3-DN800
PE-EN13476-3-DN500
PE-EN13476-3-DN500
PE-EN13476-3-DN500
PE-EN13476-3-DN800
PE-EN13476-3-DN800

PE-EN13476-3-DN800

SumAc

(hall

1.21

0.38

0.41

0.71

1.36

2.07

2.50

Phi
medio

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

Dati pioggia
Volume u ter
proprio

[mcl] (Il's/hal | IminC
16.15 251.84 110.89
6.14 286.77 | 5.94
7.55 285.68 | 6.07
26.55 276.33 | 7.27
29.92 248.30(11.48
59.56 |247.71|11.58
76.24  |246.04 |11.86

intensita

Portata massima

Op O

mm/hl]| Imc/sC| Imc/sC|eml

100.74 |0.3035|0.3211

114.71 |0.1093|0.1131

114.27 |0.11770.1218

110.53 |0.1953/0.2024

99.32 |0.3373/0.3457

99.08 |0.5115/|0.5271

98.42 |0.6150/0.6348

31

26

21

32

35

40

45

Gr \Y O

38.29/1.81 |5.88
51.12/1.12 |1.28
41.55|1.58 |1.38
64.96 |1.50 |2.38
43.99|1.62 |2.80
50.602.07 |5.18

56.65/2.16 |6.63

h

2.7

2.3

3.3

3.3

4.1

4.6

Portata nera

Gr

[ [0 |{m/sL| /sl |[em | [T [ im/st

4.3 |5.41/0.56

5.48/0.30

4.63

6.66/0.42

4.16/0.39

5.10/0.54

5.72
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0.42

0.58

Portata nera di
punta

\Y, O h Vv

/sl | [@émL | m/sC

17.63 |73 |0.78

3.83 |46 042

4.13 | 3.9 |0.59

7.13 | 5.6 |0.59

8.40 | 5.6 |0.55

15.53 | 6.8 |0.75

19.88 | 7.7 |0.80
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4.7.2 Collettori di Via S.Chiara, Ecce homo, Banchi Nuovi, Mezzocannone

TABELLA DATI PIOGGIA e VERIFICHE IDRAULICHE
Dati pioggia Portata massima Portata nera Portata nera di punta

Nome Tipologia SumAc Phl. Volume u ter Jintensita| Qp Q h | Gr Vv Q h [Gr| V Q h \Y
medio proprio

[ha] [mc] [I/s/ha] [min]  [mm/h] [[mc/s] [mc/s] [em] [%] [m/s] [I/s] [cm] [%] [m/s] [I/s] [cm] [m/s]

71-2 PE-EN13476-58-DNS0O 7.88 | 0.80 48.30 215.57 |12.47 | 97.01 |1.6990 |1.7791 | 54 67.37|4.94 26.70 | 6.1 |7.67| 1.51 | 80.10 | 10.4 2.10

71-2-1000 PE-EN13476-S8-DN1000 9.75 | 0.80 100.76 206.27 |14.43 | 92.82 [2.0105 2.1095 51 |49.51|5.18 |33.01|6.4 6.24| 1.54 | 99.04 | 10.7 2.15
16-3 PE-EN13476-58-DNS0O 2.63 | 0.80 23.96 224.96 |10.68 | 101.23 |0.5909 |0.6176 | 24 29.65| 4.95 8.90 | 3.1 (3.86 1.39 |26.70 | 5.2 1.94

34-18 PE-EN13476-58-DN1000 1.27 | 0.80 14.69 235.70 | 8.82 | 106.06 (0.29910.3171 18 |17.11|3.38 | 6.01 | 2.7 [2.63 1.02 | 18.04 | 45 1.42

19-17a PE-EN13476-S8-DN1000 | 12.02 | 0.80 141.90 205.47 |14.61 | 92.46 |2.4707 |2.5980 63 |61.02|4.92 42.43 | 7.7 7.471.52 |127.28 | 12.9 2.11

19-17b PE-EN13476-58-DN1000 | 14.53 | 0.80 207.06 203.85 |14.98 | 91.73 [2.9614 3.1141 70 |68.05| 5.20 |50.90 | 8.2 8.04 | 1.63 |152.70 | 13.9 2.27
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4.7.3 LEGENDA TABELLE

Tabella Dati Collettori

Tabella piollCia e CerificCe idraulicCe

Nome [1nome identificativo del tratto inserito lungo il tracciato della rete
Tipologia [Itipologia di sezione assegnata al tratto

L Jlunghezza del tratto

Pend [ pendenza del tratto

Ac [l area colante che grava sul tratto

phi ] coefficiente di afflussollindica I'alifuota impermeabile dell'area gravante che effettivamente
contribuisce alla formazione della portata nel tratto

[1p [Jvolume dei piccoli invasillrappresenta la [uantita di aclua che resta invasata sul terreno
prima che possa cominciare a defluire

Tr [ tempo di ruscellamentolrappresenta il tempo che una goccia d'acl ua caduta nel punto pill
sfavorito del bacino impiega per arrivare alla rete

Cp [ coefficiente di punta della portata nera
[In [Iportata nera

Nome [1nome identificativo del tratto
Tipologia [1nome della sezione assegnata al tratto

SumAc (] area colante totale, intesa come somma delle aree dei bacini che gravano, con i loro
afflussi, sul tratto in esamelin presenza di scaricatori [I|'area ridotta che effettivamente concorre
alla pienal!

Phi medio (1 coefficiente di afflusso medio delle aree gravanti sul trattol]indica I'alifuota
impermeabile media delle aree gravanti sul tratto che contribuisce alla formazione della portata

Volume proprio (] volume proprio totale invasato dalla rete( 11 la sommatoria dei volumi propri
invasati in tutti i tratti a monte fino al tratto in esame incluso

u [ coefficiente udometricol rappresenta il contributo di piena per unita di superficie [1/A

ter [durata critica di pioggia. Nel metodo della corrivazione (il tempo di corrivazione e rappresenta
il tempo necessario affinch(Juna goccia precipitata nel punto pil/lontano del bacino raggiunga
la sezione di chiusura. Nel metodo del’invaso rappresenta il tempo di riempimento.

intensita = intensita di pioggia (altezza di pioggia nell’'unita di tempo)
[Ip [1portata di pioggia che defluisce lungo il tratto in esame

Nelle tre verifiche (portata totale, portata nera e portata nera di punta):
[ [1 portata che defluisce nel tratto in esame

h [tirante

Gr [Jgrado di riempimento

V [ velocita
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5  VERIFICA DI CRITICITA’ PUNTUALI (Integrazioni richieste dagli uffici competenti)

Gli uffici “Infrastrutture, LL.PP. e Mobilita — Servizio Ciclo Integrato delle Acque” nella redazione del
Parere di competenza (vedi Allegato 1), trasmesso in data 26/09/2017, hanno richiesto
I"'approfondimento di alcune problematiche relative ai collettori fognari, che si vanno, sinteticamente ad
elencare di seguito:

1) Pozzetti di salto: verifica idraulica e dettaglio costruttivo;

2) Picchetto n. 9 — tratto via Ecce Homo, Banchi Nuovi, De Marinis: verifica problematiche di
rigurgito;

3) Confluenza collettore 108.1-108.6: dettaglio di collegamento dei due spechi;

4) Collettore via S. Chiara: richiesta di sostituzione diametro speco fognario da DN80O previsto a
DN1000.

A seguito dell’incontro tecnico tenutosi in data 16/10/2017, si & provveduto ad individuare le soluzioni, il
pili possibile condivise, sulle integrazioni e/o modifiche richieste (vedi Allegato 2).

Sulla base della comunicazione ricevuta dal RUP (vedi Allegato 3), si & pervenuti alle seguenti
conclusioni, esplicitate di seguito in dettaglio.
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5.1 Pozzetti di Salto

Considerando la necessita di adottare il piu possibile pozzetti in polietilene per i tratti fognari ubicati in
strade particolarmente strette, dove, con scavo aperto, risulta complessa la movimentazione di
manufatti in c.a. prefabbricato, viene proposto la possibilita, condivisa con I'Ente, di aumentare il
numero dei pozzetti di salto, riducendo, per ciascun pozzetto, la quota assoluta di salto della corrente
per ciascun pozzetto.

Nel caso specifico si e fatto riferimento ai profili in coordinate adimensionali delle vene in caduta libera
rilevati nel piano di simmetria (vedi Figura 1), valido per spechi ovoidali, ritenendoli, con buona
approssimazione, validi anche per gli spechi circolari.

Come si evince dal diagramma, noto il numero di Froude, & possibile ricavare il profilo superiore ed
inferiore della vena, in rappresentazione adimensionale, rapportata all’altezza d’acqua h della corrente
indisturbata dalla chiamata allo sbocco. E’ possibile pertanto determinare il salto in ciascun pozzetto,
nota la dimensione in pianta dello stesso, tale da evitare che il profilo superiore della vena impatti sulla
sponda opposta dello stesso, pur mantenendone contenute le dimensioni.

Facendo dunque riferimento ai profili interessati dai salti di quota, & possibile determinare il salto
massimo che consente di non impattare sulla sponda del pozzetto:

tirante  [SALTO MAX| Altezza Altezza vena |Lunghezzavena| Lunghezza Diam. Int. .
Nome Grmax Froude | idrico(n) |  (ah) vena(y) | adim. (y/h) adim. (x/h) vena(L1) | pozzetto ()| Veriica
: (L2 = L1)
[%] m m m (diagramma) m m
71-2 67,4% 228 0,54 04 0,139 0,26 2,03 1,004 1,200 OK
71-2-1000 49 5% 2,62 0,51 04 0,118 0,23 2,33 1,182 1,200 0K
19-17b 68,1% 2,10 0,70 0,5 0,238 0,34 1,64 1,144 1,200 0K

Si evidenzia come nella quasi totalita dei casi, i pozzetti di salto capitano in corrispondenza di immissioni
di spechi esistenti.

Poiché tali spechi esistenti, che si immettono nel tratto di fogna oggetto di sostituzione, sono realizzati
in muratura, contrariamente a quanto si era discusso nella riunione del 16/10/2017, si & reso necessario
realizzare tali pozzetti di salto in cls prefabbricato.

Infatti, il collegamento di spechi in muratura a pozzetti in polietilene & di difficile realizzazione.
Ovviamente, le dimensioni interne di tali pozzetti prefabbricati rispettano le dimensioni minime
individuate in tabella (per il dettaglio vedi dettaglio 13 tav. IMF-DET-02-a).

Si riportano di seguito i diagrammi per collettori 71-2 e 19-17 utilizzati per determinare i valori indicati in
tabella:
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Figura 1 Profili in coordinate adimensionali delle vene in caduta libera da canale ovoidale, rilevati nel piano di simmetria — Collettore 71-2
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Figura 2 Profili in coordinate adimensionali delle vene in caduta libera da canale ovoidale, rilevati nel piano di simmetria — Collettore 19-17b
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5.2 Picchetto n. 9 Risalto Idraulico

In corrispondenza del Picchetto n. 9, del tratto in Via Ecce Homo, Banchi Nuovi, De Marinis, si verifica un
cambio di pendenza dello speco da 1,91% al 0,35%.

In seguito alla nuova configurazione dei pozzetti di salto, sono state leggermente modificate le
pendenze monte-valle in corrispondenza del picchetto 9 (diventato picchetto 8 nel nuovo profilo).

Il nuovo cambio di pendenza dello speco, in corrispondenza del Picchetto n. 8, del tratto in Via Ecce
Homo, Banchi Nuovi, De Marinis, & pari a: da 2,00% al 1,00%.

Per poter classificare il tipo di corrente, a monte e a valle del picchetto n.9 € necessario calcolare il
numero Froude nella sezione di monte (Fr1) e nella sezione di valle (Fry):

. Di Pend. h 0 \Y; Froude
Sezioni (Fr, [ Fr,)
mm 0 Ll n/s] my/s]
Sezione Monte 1050 2,00% 18 0,317 2,80 2,36
Sezione Valle 1050 1,00% 24 2,30 1,69

Come si pu0 evincere dalla tabella su riportata, con la nuova configurazione delle pendenze adottata, la
corrente, a monte ed a valle del cambio di pendenza, € in entrambi i casi di tipo veloce (Fr>1).

Avendo dunque eliminato il cambiamento del tipo di corrente, & eliminata anche la possibilita del
verificarsi del fenomeno del risalto.

5.3 Confluenza collettore 108.1-108.6

Relativamente al cambio di speco previsto nel collegamento tra il collettore 108.1, realizzato in HDPe DN
800, ed il collettore 108.6, esistente ed in muratura dim. 90x140, ubicati a P.zza Mercato, pur non
essendoci particolari problemi idraulici, date le dimensioni degli spechi, e stato redatto un dettaglio del
pozzetto di collegamento dei due tratti (vedi dettaglio 9 tav. IMF-DET-02-a).

5.4 Collettore via S.Chiara

Relativamente alla possibilita di sostituzione dello speco in via S.Chiara, tratto 71.2, precedentemente
previsto con diam DN800, con uno speco di pari tipologia ma con DN 1000, é stata redatta una stima
dell'impatto economico della sostituzione.

Atteso che dal punto di vista tecnico, la sostituzione non comporta alcuna difficolta, ma, anzi, un sicuro
miglioramento del funzionamento dello speco, al fine di ridurre I'impatto economico della sostituzione,
esaminando in dettaglio lo speco ed i rami laterali che si innestano nello stesso, si € convenuto che la
stessa possa avvenire solo per il tratto terminale, a partire dal picchetto n. 10 fino al picchetto finale n.
17, ottenendo pressoché lo stesso risultato.

Cio detto, ricevuta I'opportuna conferma dal RUP (vedi Allegato 3), si & provveduto alla modifica del
progetto integrando la sostituzione del tratto suddetto.
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6 ALLEGATO 1 - Infrastrutture, LL.PP. e Mobilita — Servizio Ciclo Integrato delle Acque
PARERE DI COMPETENZA
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Servizio Ciclo Integrato defle Acque

o /fff o

Servizio Progranima .URESCO

gvaloﬁmzione della citta storica : Jgj(q [ C:;@L’
Oggetto; Grande Progetto Centro Storico di Napoli — valorizzazione del site UMESCO - POR Campania FESR

2014-2020. Progettazione esecufiva parte impiantistica ed esecurione dei lavori  relativi
all'intetvento Riqualificazione degii spazi urbani ~ Lotto | ¢ Hll. Parere di competenza.

B

In riscontro alla nota PG/2017/674882 del giorno 07/08/2017, non potendo prender parte allz riunione
fissata presso i vostri uffici, si esprime it seguente parere di competenza sulls base degh siaborati
progettuali trasmessi in allegato alla nata su citata.

il progetto esecutivo dell'impianto fognario risulta coerente con le previsiani progettuat de! definitlve posic
a base di gara ma manca di approfondimenti relativi alla compatibilita de! profile ¢ corrante con le
condizioni al contorne In corrispondenza di alcuni punti significativi.

Per maglio chiarie:

B ) “negli allegati grafici non ¢i sono dettagli dei p‘o‘zzé’_c_ti di calte né {2 refazione idraulica riporta aicuna
_ considerazione in merito alla loro configurazione: in mancanza di opportuni caleoli di
dimensionamento idraulico si richiede che 1l pozzetto df saito presentl una iunghezza [cioe ia
dimensione in direzione della corrente}, pari almend a 3 volta il tirante idraclico che si instaura a
monte del salto onde evitare che la vena effiente impatti contro |2 parete opposts del pozzatio,
inoltre & opportuno prevedere adeguati rivestiment! del fondo per fronteggiare i fenomeni
2} ‘Lungo il tratto via Ecce Homo, Banchi Nuowi, De Marinis, al picchetto n. 5, in corrispondenza di un
' - pozzetto di linea, & previsto un cambio di pendenza da 1.2% a 0.35%, si chiede di verificare che tale
circostanza non produca il passaggio da. corrente velote a lenta con formazione di risalte idraulico
o, nef caso cid accada, di fare in modo che @sso sia contenuto nel pozzetto senza crears fenoment

di rigurgito a monte.
- 3) Tra piazza §. Eligio e Piazza Mercato vi & un nedo idraulico in cui 1 due colletiori 121 & 108.1
" confluiscone nel cofiettore 1086, In particolare mentre per i! 108.1 & prevista is sostituzione
dell'attqalé speca fognario con tubazione circolare, nel caso del 108.6 2 previsto I'intervento di
ristrutturazione, cid a voler dire che in tal punto si avrd un cambio speco anche dal punto di vista
" del materiale pertamto si chiede di presentére un dettaglio di tale passaggic al fine di evitare

criticita.

Oltre aﬂg prescrizioni su riportate, si chiede ‘di valutare se in vig §. Chiars sia possibiic posare una
tubazione DN100D in luogo della tubazione DNSQD, in accordo con i vincoli economici impost], wisto che
un grado di riempimanto dell'80% per periodo di ritorno pari a 38 anni non pué essere armmesso.

Stante quanto su esposto il parere resta s.:ispeso in attesa di ricevere le seguenti integrazioni:
- elaborato grafics di dettaglio dei pozzétti di salto.
-~ Analtsl del carfibio di pendenza & picchetto 9 de! tratto via Ecce Home, Banchi Nuovi, De Marinis.

Flozza Cavour; 42 - BOI37 Napoll - ltakia : tel. {+39} 081 7959485-86 mrﬁs) 981 7959531
ciclo.aciue Spec.comunc.napoli.it: cfdomue@comummmﬂ.n WHW.LOMUNS. APt
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- Servizio Citlo Integrato delfe Avgue

- Particolare del nodo idrsulico di Piazza Mercato.
- Analisi sogtituziane in via 5. Chiara del DNB0OD-con BN10DO.

“Tanto sl doveva, restando a disposizione per qualsivegiia chiarimento.

Arch. Sahtore IERVOLINO
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7 ALLEGATO 2 - Infrastrutture, LL.PP. e Mobilita — Servizio Ciclo Integrato delle Acque
ESITO INCONTRO TECNICO DEL 16/10/2017
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- Servitio Programma UNESCO
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. Oggetto: Grande Progetto Centro Storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCD - FUR Cumnpeiiu FEIR
2014-2020. Progettazione esecutiva parte impigntistica: ed esecuzione dei  lavorl  relgtivi
ol intervento Riquolificazione degli spazi urbani— Lotto i, Esito incontro tecnico dei 16/10/2017 .

Con riferimento allintervento in epigrafe in data 16 ottabre u.s. lo scrivente servizio bz incontratc i tecnici
" incaricati defla redazione del progetto esecutivo per discutere degli approfondimenti richiesti el parere i
. competenza. '
" In particolare: _

1. Per i pozzetti di salto: considerando 1a necessita di adottare il pilt possibile pozzet?i in poiietiene par i
tratti fognari ubicati in strade particolarmente strette, dove, con scavo aperto, risulta complessa s
movimentazione di manufatti in c.a. prefabbricato, il Progettista ha proposto la possibiliti af sumenta re
il numero dei pozzetti di salto, riducendo, per ciascun pozzetto, [a quota assoluta di salte delia corrente
per ciascun pozzetto. In questo modo, facendo riferimento ai profili in coordinatz adimensicrali delie
vene in caduta libera rilevati nel piano di simmetria, & pos‘sib‘le avitare che lz vena possa impattare

cancorda con {a possibilita di adottare tale soluzione e si riserva di ver-if‘care ii nsuitatc_gnale deite
Lontordd ©

scelte operate .
B

2. Per le problematiche legate al cambio di qgndgnza in Via Ecce Homo, Banchi Nuovi, De Marinis §
progettista ha verificato che pur essendoci un passaggio da corrente veloce a corrente lenta, i

formarione del risafto idraulico & contenuto nel pozzetto senza creare fenoment di rigurgiic a monte. In

“relazione sard data evidenza del caicolo éffettuato.

3. Per guanto riguarda il cambio_di speco prewsto nel coliegamento tra H collettore 108.1, realizzato in

HDPe DN 800, ed il coliettore 108.6, esistente ed in muratura dim. 99x14C, ubicati & P.zza Mercato, pur
non essendoci particolari problemi idraulici, date le dlmensronl degti spéchn, sard redatie un dettaghio
del pozzetto di collegamento dei due tratti.

Infine, relativamente alla possibiﬁté di sostituire lo speco in via S'Chiara attua!ment@ pfnuism con diametrn

metrico per Ia stima dell'impatto economico deila sostituzione. -
Atteso che dal punto di vista tecnico la sostituzione non comp::mrta alcuna difficoltd, ma, anzi, un sicuro
miglioramento del funzionamento idraulico, dalle stimé economiche effettuate risulta che la sostituzions
integrale del tratto, adottando prezzi gia tutti presenti a base di gara, comporta un incramento 2CONOMICD
di circa € 94.000,00 lordi, Al fine di ridurre Pimpatto economico della samtuzuone, esaminando in dettaghio
T manufatto fognario ed i rami laterali che si innestano nelio stesso, si & valutato che & possibile atienere
pressoché lo steséo risulttatc procederdo alla sostituzione del solo tratto terminale a partire Jal picchetto
n.10 fino al picchetto finale n. 17. In tal modo Ia sosﬂtuzaune riguarderebbe solo circa 135.0m di condoita a
. fronte dei 276. Om totali. ' '

Pigzra Cavour, 42 . 80137 Nopoli - Holiw - tel, [+35) D21 7950485-86 - fax [+39) ORI 7059531
ciclo.acque@pec.comune.napoll.it - cicloacque@comune.nopoli.it - www.comune.napoli.it
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In questo modo la sostituzione parziale dei tratto, adottandp_ prezzi gia tutti presenti 2 base di gara,
comporterebbe un incremento economico di circa € 46.000,00 lordi.

Stante quanto sin qui riportato, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque resta in attesa di ricevers gii 2la borati
progettuali aggiornati alla luce delle soluzioni concardate. -
[~ S

i} funzionario ingegnere
RESPONSABIE P.0. PROGETTAZIONE

bea%!\lo

il Dirige
. Arch. Salgitore IERVOLINO

Plagza Cavour. 42 - 80137 Napof; - italia - tel. {+39) 081 7959485-86 - fax (+39) 081 7952531
ciclo, acqgue@pec. comune. napoli.it - cicioocque @comune.nopoli.it - www.comure. nopeil it
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8 ALLEGATO 3 - INDICAZIONI DEL RUP
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UNIONE EUROPEA,

Direzione Centeale Pianificasione ¢ gestione del teriiorin — site UNESCO

Seevivio Progmene LNT Y(""") ¢ ralmizzazions della ctid stovica

o -

1 G 1?/,{@5 fi/"“)
| RRAE

Al rageruppamento temporaneo di imprese

Akﬂ.tmu (rlU\(‘pD( syl (mandataria) ~ Flora Napoli stl
I mn AL )] Lith yif {e p((, at

o 1‘ .. ’

\Ha Soprintendenza Archeologia, Bellc arti e Paesaggio pet il Comune di Napolt
_____ e maiicer rjg_éhmulmrah 1t :

Orsaola Foglia, dott.ssa Daniela Giampaola, atch. Claudio Procaccini

se-anhy

Cj.:'l.-ﬂ!_.'._s;.l'i
Al Servizio Ciclo lntegrato (‘ie}lc acque

.\_l Servizio Crrandi rei teenologiche e illaminazione pubblica
Al Servizio Puanificazione urbanistica generale

Al Senvizio Verde della citta

Al Servizio Uddizia residenziale pubblica
c.a. del diretiore det lavon del lotte 3
arch. Raffacle Hsposito

A\l Servizio Ciclo integrato delle acque
e, det collaudarere del lotto 3
g, Srefano Napolirne

Oyggrerro: Grande ngclm Centro Storico di Napols - valorizzazione del site UNESCO
POR Campania 7 SR 2014-2020 :
Progetrazione csecutiva dei soli impianti ed csccuzione dei lavon relativi all'intervento Rigual ﬁfawwxe

desii ez st — [ oile’ 3

S teasmertono - per 1 successivi adempimenti di competenza — i pareri formulati dagli Enti ¢ da1 Servizi
di seguiro riportati e in parte gia fesi noti a codesto raggruppamento, in metito al progetto esecutivo
degli impianti ¢ delle miglionie dell'intervento in oggetto, consegnato allo scrivente Servizio 1l 4 agosto
2017 ¢ acquisite agli att 0 patl datz con prot. n. 625026:
- Servizio Pianificazione urbanistica generale, nota prot. n. 736172 del 29 .9.2017;
- Servizio Grandi Rea te (,nologlcm, e luminazione pubblica, nota prot. n. 751970 det 4.10.2017;
- Servizio Verde della cittd, nota prot. i 758302 del 6.10.2017;
Servizio Liclo ijncgat{) delle acque, nota prot. n. 725513 del 26.9.2017 e nota prot. n. 848408 del
3112017,

- Servivio ]gltue ¢ decoro della cita, nota prot. 0. 858195 del 8.11.2017;

r
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- Soprntendenza Archeologia, belle arti ¢ pacsaggio per il Comune di Napoli, nota prot. n. 12736 del
TA22007
Servizio 1ML strade, grandi assi viarl e sottoservizi, nota prot. n. 625171 del 4.8.2017.

Al riguardo, facendo seguito agli incontrl avuti sul progetto in argomento e confermando quanto
anmiciparo per le vie brevi, si formulano le ptecisazioni che seguono per quanto concerne gli aspetti
impiantistict, di areedo e verde utbano. _ :
51 preeisa che, (F disgenie del Servizio PR.M. strade, grandi assi viari ¢ sottoservizi, sentito per vie
brevi, ha confermato per il lotto in oggetto le indicazioni foraite per il lotto 2 di cui al parere in clenco.

Frpiants di pubblica illuminasgions. .
1. 1Vindicazione della previsione di emergy points per lalimentazione elettrica di gazebi e-palcht da
jnsrallare i piazza Mercato in occasione di manifestazioni ed eventd deve essere limitata alle sole
predisposizion detle canalizzazioni ¢ delle relative cassette ¢/o tombini da uno o piu punti d1
fornitura individuay nelPambito della piazza stessa fino ai punt utilizzo secondo il disegno di cui'al
progeito a basa di gara ovvero concotrdato i corso d’opera con la direzione dei lavon in funziohe
degli scavi da ealiczare per i lavori relativi all'impianto fognario.
2. ln piavza Mercaro, in luogo delle torsi faro previste in progetto e oggetto di migliorie da parte di
codesto taggruppamento, a seguito delloricntamento condiviso con la competente Soprintendenza,
cui anedra trasmessa la soluzione proposta, si chiede di prevedere un sistema di iluminazione con
caratrerisiche maggiormente #rbane utilizzando, fatte salve le' dovute vetifiche illuminotecniche, pali
aratoght 1 quell previst in altd ambiti del progetto. :
Sioallega relazione geologica at fim della redazione del calcolo dei plinti dei pali della pubblica
Mumiaazione ¢ del slasco della relatva autorizzazione sismica da parte del genio civile come
previsto dalia vigenre normativa nazionale e regionale.

id

Tmapicanto fnarario :

4 Uffeituate e verifiche contabili a seguito dei rilievi eseguid, si accoglie la richiesta formulata dal
Servizio Cidlo integrato delle acque in ordine all’adozione in progetto della tubazione di diametro
DN 100G i heogo det quella originanamente prevista del diametro DN 800 dal picchetto n. 10.al
picchetro finale n. 17 éi via Santa Chiara. ' '

" agnedo T S T
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5. Daghi clemenii di arredo urbano vanno eliminate turte le fiorierc pet le quali il Servizio Verde della
citta ha scanalato la difficile e costosa manutenzione. ' )

Si resta in arcesa della trasmissione della documentazione adeguata per quanto concerne gli aspetti
impiantistici ¢ relativi alle migliotic sulla basc delle indicaziom fornite. .

il responsabiie del procedimento
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