CIPESS n. 7/2021 e s.m.i.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della cultura - Delibera

Regione di appartenenza: Campania

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Napoli

Intervento: Grande Progetto centro storico di Napoli — valorizzazione del sito UNESCO — lavori complementari

[ Importo intervento da decreto di assegnazione =21.000.000,00

CUP B65F21001090001 CIG ..

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

TOTALI COMPLESSIVI

A) SOMME a BASE D'APPALTO

A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

1) Importo dei lavori € 9.703.156,20
2) Importo manodopera conforme costi su Tabella Ministero del Lavoro (art.95 .10 e art. 23 ¢.16 del d.lgs. 50/2016) € 4.488.985,55
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 361.510,23

TOTALE QUADRO A| € 14.553.651,98

B) SOMME a DISPOSIZIONE

|B.1 Spese tecniche € -
Indagini € -
a) indagini archeologiche € 57.000,00
b) indagini geologiche € -
c) analisi di laboratorio € 25.000,00
d) analisi specialistiche € 56.000,00
Totale spese indagini e analisi| € 138.000,00
Progettazione, D.L., collaudo € -
e) rilievi € 30.000,00
f) progettazione definitiva, esecutiva € 640.081,21
) direzione lavori + contabilita € 391.380,88
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 84.237,57
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 236.766,00
1) frazionamenti € -
m) progettazione geologica € -
n) supporto al Rup € -
o) verifica del progetto (art. 26. d.las. 50/2016) € 132.157.64
p) collaudo statico € 19.131,44
a) consulenze specialistiche € 43.000,00
r) consulenze e spese legali € -
s) collaudo tecnico-amministrativo € 91.366,02
Totale spese rilievi, progettazione, d.., collaudo| € 1.668.120,76
|B.2 Allacciamenti € -
t) alla rete di energia elettrica € 30.000,00
u) alla rete telefonica € -
v)altro ... € 30.000,00
Totale allacciamenti| € 60.000,00
|B.3 Forniture
z) importo forniture
| Totale forniture| € 800.000,00
|B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali € -
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € 900.732,76
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) € 232.858,43
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.Igs. 50/2016) € -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) € -
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) € 73.000,00
Contributo ANAC € 3.520,00
Oneri di discarica - IVA inclusa € 460.000,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali| € 1.670.111,19
|B.5 IVA/oneri € -
IVA su lavori € 970.315,62
IVA sulla manodopera € 448.898,56
IVA su oneri sicurezza € 36.151,03
IVA su imponibile e su cassa professionale € 381.666,03
IVA su forniture € 176.000,00
IVA su indagini € 30.360,00
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche € 66.724,83
Totale IVA/oneri| € 2.110.116,07]
TOTALE QUADROB| € 6.446.348,02|
TOTALE GENERALE PROGETTO (Incl IVA)| € 21.00




Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della cultura - Delibera CIPESS n. 7/2021 e s.m.i.

Regione di appartenenza: Campania

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Napoli

Intervento: Grande Progetto centro storico di Napoli — valorizzazione del sito UNESCO — lavori complementari

Importo intervento da decreto di assegnazione =21.000.000,00

CUP B65F21001090001 CIG ...............ccoenennns

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE (articolato in sub-interventi)

1. COMPLESSO SAN LORENZO MAGGIORE

2. SANTA CROCE

3. SCORZIATA

4. RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI

TOTALI COMPLESSIVI

A) SOMME a BASE D'APPALTO Costo attivita Totale parziale Costo attivita Totale parziale Costo attivita Totale parziale Costo attivita Totale parziale
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA
1) Importo dei lavori € 674.000,00 € 429.000,00 € 5.070.633,70 € 3.529.522,50 € 9.703.156,20
2) Importo manodopera conforme costi su Tabella Ministero del Lavoro (art.95 c.10 e art. 23 ¢.16 del d.lgs. 50/2016) € 366.000.00 € 221.000,00 €  2.389.333,05 € 1.512.652,50 € 4.488.985,55
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 50.000,00 € 19.500,00 € 140.744,98 € 151.265,25 € 361.510,23
TOTALE QUADRO A € 1.090.000,00 € 669.500,00 € 7.600.711,73 € 5.193.440,25| € 14.553.651,98
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche € -
Indagini € - € -
a) indagini archeologiche € 25.000,00 € 32.000,00 € 57.000,00
b) indagini geologiche € - € -
c) analisi di laboratorio € 25.000,00 € 25.000,00
d) analisi specialistiche € 30.000,00 € 6.000,00 € 20.000,00 € 56.000,00
Totale spese indagini e analisi € 30.000,00 € 6.000,00 € 70.000,00 € 32.000,00| € 138.000,00]
Progettazione, D.L., collaudo € -
e) rilievi € 30.000,00 € 30.000,00
f) progettazione definitiva, esecutiva € 40.078.33 € 62.713,55 € 360.528.67 € 176.760,66 € 640.081,21
q) direzione lavori + contabilita € 55.658,87 € 34.460,86 € 195.094,63 € 106.166,52 € 391.380,88
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 12.144,95 € 8.361.81 € 32.622,82 € 31.107,99 € 84.237,57
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 30.362,38 € 20.904,51 € 116.848,90 € 68.650,21 € 236.766,00
1) frazionamenti € - € -
m) progettazione geologica € - € -
n) supporto al Rup € - € -
o) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) € 60.761,42 € 71.396,22 € 132.157,64
p) collaudo statico € 17.528,85 € 1.602,59 € 19.131,44
q) consulenze specialistiche € 20.000,00 € 23.000,00 € 43.000,00
r) consulenze e spese legali € -
s) collaudo tecnico-amministrativo € 13.444,95 € 6.689,44 € 44.869,95 € 26.361,68 € 91.366,02
Totale spese rilievi, progettazione, d.I., collaudo € 181.689,48 € 133.130,17 € 848.255,24 € 505.045,87| € 1.668.120,76]
B.2 Allacciamenti € -
t) alla rete di energia elettrica € 30.000,00 € 30.000,00
u) alla rete telefonica € -
vyaltro ............. € 30.000,00 € 30.000,00
Totale allacciamenti € 30.000,00 € - € 30.000,00 - € 60.000,00
B.3 Forniture -l
Zz) importo forniture € 560.000,00 € 240.000,00
Totale forniture € 560.000,00 € 240.000,00 € 800.000,00]
B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali € -
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € 182.407.39 € 66.197.44 € 363.904.45 € 288.223,48 € 900.732,76
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) € 17.440,00 € 10.712,00 € 121.611,39 € 83.095,04 € 232.858,43
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.Igs. 50/2016) € - € - € - € -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) € - € - € - € -
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) € 10.000,00 € 38.000,00 € 25.000,00 € 73.000,00
Contributo ANAC € 825,00 € 405,00 € 1.235,00 € 1.055,00 € 3.520,00
Oneri di discarica - IVA inclusa € 110.000,00 € 10.000,00 € 130.000,00 € 210.000,00 € 460.000,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali € 320.672,39 € 87.314,44 € 654.750,84 € 607.373,52| € 1.670.111,19
B.5 IVA/oneri € -
IVA su lavori € 67.400.00 € 42.900.00 € 507.063.37 € 352.952,25 € 970.315,62
IVA sulla manodopera € 36.600,00 € 22.100,00 € 238.933,31 € 151.265,25 € 448.898,56
IVA su oneri sicurezza € 5.000,00 € 1.950,00 € 14.074.50 € 15.126,53 € 36.151,03
IVA su imponibile e su cassa professionale € 41.570,55 € 30.460,18 € 194.080,80 € 115.554,50 € 381.666,03
IVA su forniture € 123.200,00 € - € 52.800,00 € - € 176.000,00
IVA su indagini € 6.600,00 € 1.320,00 € 15.400,00 € 7.040,00 € 30.360,00
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche € 7.267,58 € 5.325,21 € 33.930,21 € 20.201,83 € 66.724,83
Totale IVA/oneri € 287.638,13 € 104.055,39 € 1.056.282,19 € 662.140,36| € 2.110.116,07|
TOTALE QUADRO B € 1.410.000,00 € 330.500,00 € 2.899.288,27 € 1.806.559,75| € 6.446.348,02
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) € 2.500.000,00 € 1.000.000,00 € 10.500.000,00 € 7.000.000,00| € 21.000.000,00
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