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PREMESSA 
 
Il  Computo  Metrico  Estimativo  riportato  nelle  pagine  seguenti  è  stato  redatto  tenendo  conto  delle 
indicazioni dell’elaborato “29 S PSC ‐ Piano di Sicurezza e Coordinamento” del progetto posto a base di 
gara ‐ con particolare riguardo a quanto indicato nella “Sezione 6 ‐ Costi della sicurezza” ‐ e costituisce, 
ai sensi dell’Allegato XV del Dlgs 81/2008 e s.m.i.,  la STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA del PIANO DI 
SICUREZZA  E  COORDINAMENTO  predisposto  dal  sottoscritto  arch.  Fabio  Campagnuolo,  in  qualità  di 
Coordinatore per la Progettazione,  
Tale Computo deriva principalmente dall’elaborato “32 S SCS ‐ Stima Costi Sicurezza” del progetto posto 
a base di gara, le cui voci di prezzo ‐ confrontate con le modifiche e le integrazioni apportate al progetto 
posto a base di gara e alle  lavorazioni  ivi contenute nel corso della redazione del Progetto Esecutivo ‐ 
hanno portato all’aggiornamento dei valori contabili da esse derivanti.  
Così come indicato nella “Sezione 6 ‐ Costi della sicurezza” dell’elaborato “29 S PSC ‐ Piano di Sicurezza e 
Coordinamento” del progetto posto a base di gara, i costi della sicurezza sono stati suddivisi in: 
 

 Costi della Sicurezza Fase Generale (CSFG) 
 
CSFG.01  Protezione  o  misure  di  sicurezza  contro  i  possibili  rischi  provenienti  dall’ambiente 

esterno 
CSFG.02   Protezione  o  misure  di  sicurezza  contro  i  possibili  rischi  trasmessi  dal  cantiere 

all’ambiente esterno 
CSFG.03   Servizi igienico assistenziali 
CSFG.04   Presidi sanitari e gestione delle emergenze 
CSFG.05   Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi in cantiere 
CSFG.06   Installazione dei depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere 
CSFG.07   Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine 
CSFG.08   Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione 
CSFG.09   Formazione e Informazione specifica dei lavoratori 
CSFG.10   Segnaletica di sicurezza 
 

 Costi della Sicurezza Fase Specifica (CSFS) 
 
CSFS.01   Apprestamento di passerelle 
CSFS.02   Uso di particolari attrezzature 
CSFS.03   Attuazione dei sistemi di sicurezza e delle misure di protezione previste in conseguenza 

della  eliminazione  di  specifici  rischi  di  fase  lavorativa,  nonché  in  conseguenza  della 
eliminazione di rischi derivanti da interferenze lavorative 

CSFS.04   Apprestamento  di  opere  provvisionali  in  conseguenza  dell’obbligo  di  proteggere  i 
lavoratori  da  rischi  di  fasi  lavorative  esigenti  apprestamenti  provvisionali  di  tipologia 
tradizionale 
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La  nuova  Stima  è  stata  pertanto  eseguita  analiticamente  per  voci  singole,  a  corpo  o  a  misura, 
riferendola,  per  quanto  possibile,  ai  prezzi  già  contenuti  nell’elaborato  “32  S  SCS  STIMA  COSTI 
SICUREZZA”  del  progetto  a  base  di  gara.  Laddove  ciò  non  è  stato  possibile,  si  è  fatto  riferimento  ai 
seguenti prezziari:  
 

 Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania ‐ Edizione 2013, approvato con 
Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 29 gennaio 2013, aggiornato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 234 del 19 luglio 2013; 

 
 Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Veneto ‐ aggiornato a settembre 2013, 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 86 del 27 gennaio 2015; 
 

 Prezziario “I COSTI DELLA SICUREZZA” del Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia 
‐ aggiornamento 2012.  

 
Nei rari casi in cui non è stato possibile desumere una voce di prezzo da prezziari o listini ufficiali, è stato 
fatto riferimento ad analisi costi complete, desunte da indagini di mercato.  
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

Costi della Sicurezza Fase Generale (CSFG) (SpCat 1)

CSFG.01 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi provenienti

dall'ambiente esterno (Cat 1)

1 / 1 Elettropompa con diametro bocca aspirante mm.50

10.39.160.00 Zona Piazza Mercato-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -

1.a Elettropompe 600,000 600,00

Zona Mezzocannone-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -

Eletropompe 500,000 500,00

SOMMANO ora 1´100,00 1,62 1´782,00

CSFG.02 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi trasmessi

dal cantiere all'ambiente esterno (Cat 2)

2 / 2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di

P.01.010.030 dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di

.a altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari

metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di

cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo

porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e

magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non

inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

Allestimento cantieri Zona Piazza Mercato

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mara 298,35 2,000 596,70

Via San Eligio 179,75 2,000 359,50

Via Fossataro - Piazzetta de Donno - Via Bianchini 279,00 2,000 558,00

Via Bianchini - Via Campane San Eligio - Piazza San Eligio 340,65 2,000 681,30

Piazza Mercato prima fase 629,40 2,000 1´258,80

Piazza Mercato seconda fase 629,75 2,000 1´259,50

Piazza Mercato teza fase 355,88 2,000 711,76

Piazza del Carmine 257,00 2,000 514,00

Allestimenti cantieri Zona Mezzocannone

Via Mezzocannone 791,88 2,000 1´583,76

Via De Marinis - Via Candelora - Largo San Giovanni Maggiore 174,30 2,000 348,60

Via e Piazza Banchi Nuovi - Via Teodoro Monticello 117,00 2,000 234,00

Via e Largo Ecce Homo 94,42 2,000 188,84

Calata Santi Cosma e Damiano 24,83 2,000 49,66

Pendino Santa Barbara 5,60 2,000 11,20

Vico Melofioccolo 15,90 2,000 31,80

Via Santa Chiara 291,42 2,000 582,84

Via Benedetto Croce 361,00 2,000 722,00

Via San Sebastiano 249,30 2,000 498,60

Port'Alba 242,50 2,000 485,00

Via San Pietro a Majella 126,88 2,000 253,76

Piazza Miraglia 187,50 2,000 375,00

Allestimenti cantieri Zona Forcella

Piazzetta Forcella - Via Forcella 169,23 2,000 338,46

Via Forcella - Piazza Calenda - Via Trinchese - Gradini Forcella 321,35 2,000 642,70

Via dell'Annunziata - Vico Soprammuro - Ave Grazia Plena 424,33 2,000 848,66

Via Annunziata - Via Postica Maddalena 474,80 2,000 949,60

Per lavorazioni da eseguire in posizioni puntali dislocate all'esterno della

recinzione di cantiere 7,00 14,00 2,000 196,00

SOMMANO mq 14´280,04 22,19 316´874,09

3 / 3 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per

S.01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno

5 una legatura al m² di telo)

Vedi voce n° 2 [mq 14 280.04] 0,40 5´712,02

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 5´712,02 318´656,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´712,02 318´656,09

SOMMANO m² 5´712,02 1,92 10´967,08

4 / 4 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da

S.04.020.015. impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

a lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,

ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

Zona Piazza Mercato -Allestimento cantiere - Realizzazione della recinzione

e degli acessi al cantiere - Segnalazione luminosa

Piazza Mercato 10,00

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 10,00

Via Fossataro 2,00

Piazzetta de Donno 2,00

Via Bianchini 4,00

Piazza San Eligio - Campane San Eligio 6,00

Piazza del Carmine 5,00

Zona Mezzocannone -Allestimento cantiere - Realizzazione della recinzione

e degli acessi al cantiere - Segnalazione luminosa

Via Mezzocannone 13,00

Via De Marinis 3,00

Via e Largo Ecce Homo 9,00

Pendino Santa Barbara 3,00

Piazzetta Teodoro Monticelli 6,00

Calata Santi Cosma e Daminano 5,00

Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 15,00

Largo San Giovanni Maggiore 3,00

Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 24,00

Via Benedetto Croce 12,00

Via San Pietro a Maiella - Port'Alba 13,00

Piazza Miraglia 6,00

Zona Forcella -Allestimento cantiere -Realizzazione della recinzione e degli

acessi al cantiere - Segnalazione luminosa

Piazza Calenda - Gradini Forcella 6,00

Piazzetta Forcella 4,00

Via Forcella 3,00

Vico Soprammuro - Via Postica 8,00

Via Annunziata 8,00

SOMMANO cad 180,00 14,98 2´696,40

5 / 5 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da

S.04.020.015. impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

c lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,

ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo

Zona Piazza Mercato -Allestimento cantiere - Realizzazione della recinzione

e degli acessi al cantiere - Segnalazione luminosa

Piazza Mercato 10,00 10,500 105,00

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 10,00 2,000 20,00

Via Fossataro

Piazzetta de Donno 2,00 0,500 1,00

Via Bianchini 4,00 0,500 2,00

Piazza San Eligio - Campane San Eligio

Piazza del Carmine 5,00 2,500 12,50

Zona Mezzocannone -Allestimento cantiere - Realizzazione della recinzione

e degli acessi al cantiere - Segnalazione luminosa

Via Mezzocannone 13,00 7,750 100,75

Via De Marinis 3,00 1,750 5,25

Via e Largo Ecce Homo 9,00 1,750 15,75

Pendino Santa Barbara

Piazzetta Teodoro Monticelli

Calata Santi Cosma e Daminano 5,00 0,500 2,50

Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 15,00 0,500 7,50

Largo San Giovanni Maggiore 3,00 0,500 1,50

Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 24,00 4,250 102,00

Via Benedetto Croce 12,00 3,500 42,00

Via San Pietro a Maiella - Port'Alba

Piazza Miraglia

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 417,75 332´319,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 417,75 332´319,57

Zona Forcella -Allestimento cantiere -Realizzazione della recinzione e degli

acessi al cantiere - Segnalazione luminosa

Piazza Calenda - Gradini Forcella 6,00 2,000 12,00

Piazzetta Forcella 4,00 0,750 3,00

Via Forcella 3,00 0,500 1,50

Vico Soprammuro - Via Postica 8,00 2,500 20,00

Via Annunziata 8,00 2,750 22,00

SOMMANO cad/30gg 476,25 10,79 5´138,74

6 / 6 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Noleggio autobotte

06.25.090.00 comprensivo di operatore, consumi ed ogni altro onere.

1 Protezione da polveri 120,00

SOMMANO ora 120,00 93,17 11´180,40

7 / 7 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno costituita da

S.01.02.1.1 pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro

intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati

fonoassorbenti e fonoriflettenti composti da pannello di assorbimento

acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm40, densità

100 kg/m3) distanziatore (spessore mm.48) lastra in fibrocemento

(spessore mm 3,5) intercapedine d'aria (spessore mm. 10) e contenuti in

una struttura scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non

inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto cosi da

renderlo imputrescibile. I pannelli saranno supportati da montanti in HEB

160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di

tirafondi e piastra di mezzeria pannello.

2,00 10,00 2,000 40,00

SOMMANO m2 40,00 281,31 11´252,40

8 / 8 Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare

U.05.040.060 di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in

.a moduli prefabbricati in calcestruzzo posatiin opera con barre Diwidag,

compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative e ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera

di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

Scavi fognari per tratti di 100 ml 100,00

SOMMANO m 100,00 105,05 10´505,00

9 / 9 Accertamento preventivo (prima dell'inizio deli lavori) in ambienti sospetti

NP.SIC.002 di inquinamento o confinati di assenza di pericolo per la vita e l’integrità

fisica dei lavoratori, attraverso il monitoraggio dell’aria effettuato da

personale qualificato, specificamente formato per lavori in ambienti

confinati, mediante gas detector dotato di pompa di campionamento

collegata ad opportuna tubazione flessibile, capace di rilevare la

contemporanea presenza di almeno 4 tipi di gas (gas infiammabili,

ossigeno, monossido di carbonio e acido solfidrico), tarato per la

segnalazione di due livelli di allarme. Il monitoraggio dovra avvenire a

diversi livelli di altezza (per tenere conto delle differenti stratificazioni di

potenziali sostanze pericolose) in modo da rilevare le eventuali esalazioni

nocive, per verificare che la percentuale di ossigeno non sia inferiore ai

limiti di legge consentiti e non vi siano concentrazioni pericolose di agenti

chimici asfissianti, agenti tossici, o agenti infiammabili.

Via Mezzocannone due tratti 2,00 16,000 32,00

Piazza Mercato 1,00 16,000 16,00

SOMMANO h 48,00 50,00 2´400,00

10 / 10 Accertamento cautelativo (durante l'esecuzione dei lavori) in ambienti

NP.SIC.003 sospetti di inquinamento o confinati di assenza di pericolo per la vita e

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 372´796,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 372´796,11

l’integrità fisica dei lavoratori, attraverso il monitoraggio dell’aria

effettuato dagli stessi lavoratori impegnati nell'esecuzione delle opere,

specificamente formati per lavori in ambienti confinati, mediante gas

detector dotato di pompa di campionamento collegata ad opportuna

tubazione flessibile, capace di rilevare la contemporanea presenza di

almeno 4 tipi di gas (gas infiammabili, ossigeno, monossido di carbonio e

acido solfidrico), tarato per la segnalazione di due livelli di allarme. Il

monitoraggio dovra avvenire a diversi livelli di altezza (per tenere conto

delle differenti stratificazioni di potenziali sostanze pericolose) in modo da

rilevare le eventuali esalazioni nocive, per verificare che la percentuale di

ossigeno non sia inferiore ai limiti di legge consentiti e non vi siano

concentrazioni pericolose di agenti chimici asfissianti, agenti tossici, o

agenti infiammabili.

Via Mezzocannone 6 settimane 6,00 40,000 240,00

Piazza Mercato 6 settimane 6,00 40,000 240,00

SOMMANO h 480,00 10,00 4´800,00

CSFG.03 Servizi igienico assistenziali (Cat 3)

11 / 11 Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno

S.01.01.002.2 distanziate di m 1, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm

5 5.

Monoblocco per mense , spogliatoio, uffici 9,00 4,50 2,400 0,300 29,16

Monoblocco per bagni - doccie 3,00 7,10 2,400 0,300 15,34

SOMMANO m³ 44,50 27,16 1´208,62

12 / 12 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali

S.02.020.090. infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due

lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in

pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato

conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino

esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese

dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio 1,00

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio 1,00

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Mensa 1,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio 1,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio 1,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Mensa 1,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio 1,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio 1,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Mensa 1,00

SOMMANO cad/30gg 9,00 394,21 3´547,89

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 382´352,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 382´352,62

13 / 13 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali

S.02.020.015. infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due

lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in

pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,

conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino

esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450

x240 cm con altezza pari a 240 cm

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Mensa *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Mensa *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Mensa *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

SOMMANO cad/30gg 99,00 253,40 25´086,60

14 / 14 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio

S.02.020.070. zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in lamiere d'acciaio

b zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,

pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti

in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle

norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico

differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a

wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su

basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 710 x 240

x 240 oltre quattro box docce

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici 1,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici 1,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi iginienici 1,00

SOMMANO cad/30gg 3,00 463,90 1´391,70

15 / 15 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio

S.02.020.080. zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non

b inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/

10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno

truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,

impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti,

interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in

materiale termoplastico autoestinguente con quattrovasi e in ambienti

separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di

rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi

successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in

esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 408´830,92
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R I P O R T O 408´830,92

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi iginienici *(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

SOMMANO cad/30gg 33,00 323,08 10´661,64

16 / 16 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,

S.02.020.030. pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

a sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di

lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da minimo

cm 100 x 100 con vaso a sedere

Servizio igienico di prossimità

Zona Piazza Mercato -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici

Piazza Mercato 1,00

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 1,00

Via Fossataro 1,00

Piazzetta de Donno 1,00

Via Bianchini 1,00

Piazza San Eligio - Campane San Eligio 1,00

Piazza del Carmine 1,00

Zona Mezzocannone -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici

Via Mezzocannone 1,00

Via De Marinis 1,00

Via e Largo Ecce Homo 1,00

Pendino Santa Barbara 1,00

Piazzetta Teodoro Monticelli 1,00

Calata Santi Cosma e Daminano 1,00

Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 1,00

Largo San Giovanni Maggiore 1,00

Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 2,00

Via Benedetto Croce 1,00

Via San Pietro a Maiella - Port'Alba 2,00

Piazza Miraglia 1,00

Zona Forcella -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici

Piazza Calenda - Gradini Forcella 2,00

Piazzetta Forcella 1,00

Via Forcella 1,00

Vico Soprammuro - Via Postica 2,00

Via Annunziata 1,00

SOMMANO cad/30gg 28,00 95,48 2´673,44

17 / 17 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,

S.02.020.040. pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

a sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di

lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso

gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da minimo cm 100 x 100

con vaso a sedere

Servizio igienico di prossimità

Zona Piazza Mercato -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici

Piazza Mercato 1,00 10,500 10,50

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 1,00 2,000 2,00

Via Fossataro

Piazzetta de Donno 1,00 0,500 0,50

Via Bianchini 1,00 0,500 0,50

Piazza San Eligio - Campane San Eligio

Piazza del Carmine 1,00 2,500 2,50

Zona Mezzocannone -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici

Via Mezzocannone 1,00 7,750 7,75

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 23,75 422´166,00
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R I P O R T O 23,75 422´166,00

Via De Marinis 1,00 1,750 1,75

Via e Largo Ecce Homo 1,00 1,750 1,75

Pendino Santa Barbara

Piazzetta Teodoro Monticelli

Calata Santi Cosma e Daminano 1,00 0,500 0,50

Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 1,00 0,500 0,50

Largo San Giovanni Maggiore 1,00 0,500 0,50

Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 2,00 4,250 8,50

Via Benedetto Croce 1,00 3,500 3,50

Via San Pietro a Maiella - Port'Alba

Piazza Miraglia

Zona Forcella -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici

Piazza Calenda - Gradini Forcella 2,00 2,000 4,00

Piazzetta Forcella 1,00 0,750 0,75

Via Forcella 1,00 0,500 0,50

Vico Soprammuro - Via Postica 2,00 1,250 2,50

Via Annunziata 1,00 2,750 2,75

SOMMANO cad/30gg 51,25 61,37 3´145,21

CSFG.04 Presidi sanitari e gestione delle emergenze (Cat 4)

18 / 18 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x

01.07.001.00 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per

1 medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g20; 1 confezione da 10 cerotti

assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1

paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3

astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di

pronto soccorso.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazioni 3,00

SOMMANO cad 3,00 9,24 27,72

CSFG.05 Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi di cantiere (Cat 5)

19 / 19 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di

S.01.05.14 effettivo servizio

Movieri *(par.ug.=7,00*1) 7,00 336,00 2´352,00

SOMMANO h 2´352,00 33,50 78´792,00

CSFG.06 Installazione dei depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di

cantiere (Cat 6)

20 / 20 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di

01.06.120.00 dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa

1.a esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo

mese.

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone

per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti 1,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone

per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti 1,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone per lo

stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti 1,00

SOMMANO cad/mese 3,00 106,49 319,47

21 / 21 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di

01.06.120.00 dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa

1.l esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 504´450,40
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R I P O R T O 504´450,40

o parte di mese successivo.

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone

per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti *

(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone

per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti *

(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone per lo

stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti *

(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00

SOMMANO cad*mese 33,00 37,29 1´230,57

22 / 22 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di

01.06.120.00 dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa

1.a esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo

mese.

Allestimento di depositi, zone per lo stocaggio dei materiali di prossimità

Zona Piazza Mercato

Piazza Mercato 1,00

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 1,00

Via Fossataro 1,00

Piazzetta de Donno 1,00

Via Bianchini 1,00

Piazza San Eligio - Campane San Eligio 1,00

Piazza del Carmine 1,00

Zona Mezzocannone

Via Mezzocannone 1,00

Via De Marinis 1,00

Via e Largo Ecce Homo 1,00

Pendino Santa Barbara 1,00

Piazzetta Teodoro Monticelli 1,00

Calata Santi Cosma e Daminano 1,00

Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 1,00

Largo San Giovanni Maggiore 1,00

Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 2,00

Via Benedetto Croce 1,00

Via San Pietro a Maiella - Port'Alba 2,00

Piazza Miraglia 1,00

Zona Forcella

Piazza Calenda - Gradini Forcella 2,00

Piazzetta Forcella 1,00

Via Forcella 1,00

Vico Soprammuro - Via Postica 2,00

Via Annunziata 1,00

SOMMANO cad/mese 28,00 106,49 2´981,72

23 / 23 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di

01.06.120.00 dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa

1.l esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese

o parte di mese successivo.

Zona Piazza Mercato

Piazza Mercato 1,00 10,500 10,50

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 1,00 2,000 2,00

Via Fossataro

Piazzetta de Donno 1,00 0,500 0,50

Via Bianchini 1,00 0,500 0,50

Piazza San Eligio - Campane San Eligio

Piazza del Carmine 1,00 2,500 2,50

Zona Mezzocannone

Via Mezzocannone 1,00 7,750 7,75

Via De Marinis 1,00 1,750 1,75

Via e Largo Ecce Homo 1,00 1,750 1,75

Pendino Santa Barbara

Piazzetta Teodoro Monticelli

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27,25 508´662,69
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R I P O R T O 27,25 508´662,69

Calata Santi Cosma e Daminano 1,00 0,500 0,50

Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 1,00 0,500 0,50

Largo San Giovanni Maggiore 1,00 0,500 0,50

Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 2,00 4,250 8,50

Via Benedetto Croce 1,00 3,500 3,50

Via San Pietro a Maiella - Port'Alba

Piazza Miraglia

Zona Forcella

Piazza Calenda - Gradini Forcella 2,00 2,000 4,00

Piazzetta Forcella 1,00 0,750 0,75

Via Forcella 1,00 0,500 0,50

Vico Soprammuro - Via Postica 2,00 1,250 2,50

Via Annunziata 1,00 2,750 2,75

SOMMANO cad*mese 51,25 37,29 1´911,11

CSFG.07 Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine (Cat 7)

24 / 24 Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno

S.01.01.002.2 distanziate di m 1, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm

5 5.

3,00 2,40 2,500 0,300 5,40

28,00 2,40 2,500 0,300 50,40

SOMMANO m³ 55,80 27,16 1´515,53

25 / 25 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di

02.10.060.00 protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.

1.a Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere *

(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere *

(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere *

(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

SOMMANO cad*mesi 36,00 23,41 842,76

26 / 26 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione, montato su cavalletto

02.10.120.00 movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile.

1.a Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Illuminazione del cantiere *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Illuminazione del cantiere *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

assistenziali del cantiere - Illuminazione del cantiere *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

SOMMANO cad*mesi 36,00 1,56 56,16

27 / 27 Gruppo elettrogeno da 30 kw.

10.39.180.00 Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

1.a elettrico del cantiere - Gruppo elettrogeno di emergenza 1,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

elettrico del cantiere - Gruppo elettrogeno di emergenza 1,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto elettrico

del cantiere - Gruppo elettrogeno di emergenza 1,00

SOMMANO ora 3,00 13,50 40,50

28 / 28 Gruppo elettrogeno di emergenza da 20 kw

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 513´028,75
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R I P O R T O 513´028,75

10.39.180.00 Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

1 elettrico del cantiere - Gruppo elettrogeno 1,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

elettrico del cantiere - Gruppo elettrogeno 1,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto elettrico

del cantiere - Gruppo elettrogeno 1,00

SOMMANO ora 3,00 12,50 37,50

29 / 29 Tubazione in polietilene ad alta densità per condotte di scarico, posata a

03.11.060.00 vista, fornita e posta in opera compresi i pezzi speciali, le giunzioni saldate,

1.a gli staffaggi e quanto altro occorre per dare l'operafinita; di diametro 110

mm.

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

idrico dei servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Condotta di

scarico esterna 50,00 50,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

idrico dei servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Condotta di

scarico esterna 50,00 50,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto idrico dei

servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Condotta di scarico

esterna 50,00 50,00

SOMMANO ml 150,00 18,58 2´787,00

30 / 30 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con

03.11.040.00 tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali;

1.a diametro fino a 25 mm.

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

idrico dei servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Impianto idrico

esterno 50,00 50,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

idrico dei servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Impianto idrico

esterno 50,00 50,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto idrico dei

servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Impianto idrico esterno 50,00 50,00

SOMMANO ml 150,00 14,07 2´110,50

31 / 31 Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.

03.11.140.00 Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

1 idrico del cantiere -

Allaccio idrico 1,000 1,00

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto

idrico del cantiere -

Allaccio idrico 1,000 1,00

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto idrico del

cantiere -

Allaccio idrico 1,000 1,00

SOMMANO cad 3,00 476,80 1´430,40

32 / 32 Estintore a polvere omologato, completo di cartello di segnalazione, nel

01.08.001.00 prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi

6.a periodicamente, da Kg 12 ; classe 43 A 183BC ; costo mensile.

Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - Estintore 12,00 3,000 36,00

SOMMANO cad*mesi 36,00 6,35 228,60

33 / 33 Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con

01.08.020.00 apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa

2.b la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 5 ;

classe 89BC.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 519´622,75
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R I P O R T O 519´622,75

Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - Estintore 12,00 3,000 36,00

SOMMANO cad*mesi 36,00 17,15 617,40

CSFG.08 Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione

(Cat 8)

34 / 34 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e

08.35.040.00 responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del

2 cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività

di prevenzione; costo ad personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento - Assemblea 3,00

SOMMANO ora 3,00 53,45 160,35

35 / 35 Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze per la prevenzione

08.35.040.00 dei rischi del cantiere; costo ad personam.

6 Formazione - Informazione - Coordinamento - Assemblea 6,00

SOMMANO ora 6,00 46,34 278,04

36 / 36 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in

S.01.05.12 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei

lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa

esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

Riunioni con i rappresentanti degli Enti erogatori di servizi (A.B.C., etc.) 3,00 2,000 6,00

SOMMANO pro-capite 6,00 203,26 1´219,56

37 / 37 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore

Z.03.01.00 per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione direttive per la

sua attuazione.

coordinamento con le imprese esecutrici del Lotto I e del Lotto II 8,00

SOMMANO h 8,00 25,82 206,56

CSFG.09 Formazione e informazione specifica dei lavoratori (Cat 9)

38 / 38 Formazione e informazione specifica dei lavoratori impegnati nelle attività

NP.SIC.001 in ambienti confinati (fognature)

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 350,00 3´500,00

CSFG.10 Segnaletica di sicurezza (Cat 10)

39 / 39 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con

S.04.010.010. pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 170 mm

h visibilità 4 m

Piazza Mercato *(par.ug.=20+12+6+6+7+9) 60,00 60,00

Mezzocannone *(par.ug.=6+16+20+20+14+12+30) 118,00 118,00

Forcella *(par.ug.=9+6+7+7) 29,00 29,00

SOMMANO cad 207,00 3,73 772,11

40 / 40 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con

S.04.010.030. pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 170 x 220 mm

i Piazza Mercato *(par.ug.=9+6+3+4+4+4) 30,00 30,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 30,00 526´376,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 526´376,77

Mezzocannone *(par.ug.=9+6+6+6+9+6+15) 57,00 57,00

Forcella *(par.ug.=4+3+4+4) 15,00 15,00

SOMMANO cad 102,00 6,99 712,98

41 / 41 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con

S.04.010.020. pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con

a lato da 140 mm visibilità 4 m

Piazza Mercato *(par.ug.=11+4+2+1+2+4) 24,00 24,00

Mezzocannone *(par.ug.=12+5+5+3+4+4+4+10) 47,00 47,00

Forcella *(par.ug.=3+3+6+6) 18,00 18,00

SOMMANO cad 89,00 3,87 344,43

42 / 42 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/

S.04.020.010. 10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 120 cm,

c rifrangenza classe I

Piazza Mercato *(par.ug.=7+3+2+3+4+4) 23,00 23,00

Mezzocannone *(par.ug.=6+8+8+4+11+8+13+4+11) 73,00 73,00

Forcella *(par.ug.=5+4+5+5) 19,00 19,00

SOMMANO cad 115,00 8,55 983,25

43 / 43 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,

U.05.050.055 trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con

.a supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro 50 cm

Piazza Mercato 2,00

Mezzocannone 2,00

Forcella 2,00

SOMMANO cad 6,00 54,16 324,96

Costi della Sicurezza Fase Specifica (CSFS) (SpCat 2)

CSFS.01 Apprestamento di passerelle (Cat 11)

44 / 44 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite

S.02.010.030. di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da

a 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

Zona Piazza Mercato-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -

Andatoie e passerelle 10,000 10,00

Zona Mezzocannone-Interventi fognar i- Scavo a sezione obbligata -

Andatoie e passerele 10,000 10,00

SOMMANO cad 20,00 748,24 14´964,80

45 / 45 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite

S.02.010.040. di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso

a gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m

sovraccarico pari a 250 Kg/mq

Zona Piazza Mercato-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -

Andatoie e passerelle *(par.ug.=10*11) 110,00 110,00

Zona Mezzocannone-Interventi fognar i- Scavo a sezione obbligata -

Andatoie e passerele *(par.ug.=10*11) 110,00 110,00

SOMMANO cad 220,00 33,64 7´400,80

46 / 46 Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per delimitazioni;

01.02.240.00 dimensioni 7 cm x 500 m.

1.a Zona Piazza Mercato-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 551´107,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 551´107,99

Delimitazioni 3,000 3,00

Zona Mezzocannone-Interventi fognar i- Scavo a sezione obbligata -

Delimitazioni 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 10,67 53,35

CSFS.03 Attuazione dei sistemi di sicurezza e delle misure di protezione

previste in conseguenza della eliminazione di specifici rischi di fase

lavorativa, nonchè in conseguenza della eliminazione di rischi derivanti da

inteferenze lavorative (Cat 13)

47 / 47 Inserto auricolare in poliuretano espanso a forma di campana con larga

07.33.001.00 flangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni, conforme alla

1 normativa vigente, SNR 27 dB; dispenser da 100 paia.Costo al paio.

DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Udito - Inserti auricolari 30,00 3,000 90,00

SOMMANO n. 90,00 0,52 46,80

48 / 48 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta

S.03.010.045. visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche

g riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le

norme vigenti Giubbetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2

DPI per lavorazioni interferenti - DPI 30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 38,79 2´327,40

49 / 49 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o

S.04.020.035. aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione

a comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza

pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti

Per delimitazione aree di manovra e percorsi delle macchine operatrici 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,61 36,60

50 / 50 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne

S.01.01.1.9.c modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33

mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo,

dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza

vincoli di orientamento. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari

a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse,

rifrangenti in classe I

Nolo per ogni mese o frazione.

Per delimitazione aree di lavorazioni fognature 3,25 8,00 2,000 52,00

Per delimitazione aree di lavorazioni impianto di pubblica illuminazione 11,00 8,00 88,00

SOMMANO cadauno 140,00 2,13 298,20

51 / 51 Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore all'

07.32.040.00 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron , conforme alla

1 normativa vigente, classe FFP1.

DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie - Maschera 30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,10 66,00

52 / 52 Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo

S.03.010.070. per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti Facciale

b avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g

DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 10,00

SOMMANO cad 10,00 43,18 431,80

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 554´368,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 554´368,14

53 / 53 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con

S.03.010.090. innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 eEN 143, dotati di marchio

d di conformità CE secondo le norme vigenti Per gas e vapori organici e

inorganici tipo A1B1 classe1

DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,61 172,20

54 / 54 Paletto zincato con sistema antirotazione per sostegno della segnaletica di

S.01.04.1.10. sicurezza, diametro del palo 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o

a frazione. Altezza 3 m

Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 6,50 8,000 52,00

SOMMANO cadauno 52,00 0,65 33,80

55 / 55 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non iclusi nel

S.01.04.1.11. prezzo.Costo di utilizzo del materiale per mese o frazione.

a DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 6,50 8,000 52,00

SOMMANO cadauno 52,00 0,56 29,12

56 / 56 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per

S.04.020.070. pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione60x40 cm. Con tappo

b ermetico riempibile con acqua o sabbia

Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,09 8,72

57 / 57 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con

S.04.010.010. pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 170 mm

h visibilità 4 m

Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 3,73 7,46

58 / 58 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/

S.04.020.010. 10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 120 cm,

c rifrangenza classe I

Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 8,55 17,10

59 / 59 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con

S.04.010.030. pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 170 x 220 mm

i Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 6,99 13,98

60 / 60 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con

S.04.010.020. pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con

a lato da 140 mm visibilità 4 m

Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 3,87 7,74

61 / 61 Kit per recupero verticale conforme alla norma UNI- EN 341 classe C

S.01.04.4.12. compresivo di:

b • dispositivo di discesa

• fune di lavoro

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 554´658,26

5199
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 554´658,26

• 3 moschettoni

• cinghia ad anello

• coltello

• sacca di tasporto

Diametro fune i lavoro: 11 mm. Nolo per mese o frazione. Lunghezza cavo:

30 mt

DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 4,00 6,000 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 19,60 470,40

62 / 62 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 358-361 con aggancio dorsale,

S.01.02.2.78 sternale e cintura di posizionamento, regolazione posta sia sui nastri

cosciali sia sulle bretelle, nastro in poliestere alta tenacità (R>2400 daN),

fibbie di regolazione ed anelli in acciaio zincato, dorsalino ergonomico in

poliuretano termoformato. Tre portautensili scorrevoli. Costo d'uso per

mese o frazione.

DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 4,00 6,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 2,78 66,72

63 / 63 Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W

S.10.4.4.10 mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese o frazione.

DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 4,00 6,000 24,00

SOMMANO coppia 24,00 13,89 333,36

64 / 64 Messa in opera di adeguate protezioni atte ad evitare contatti accidentali ai

NP.SIC.004 conduttori delle linee elettriche tramite guaine per conduttori.

100,000 100,00

SOMMANO ml 100,00 20,00 2´000,00

65 / 65 Messa in opera di opportune segnalazioni, di opere provvisionali per la

NP.SIC.005 protezione di alberi e manufatti esistenti nelle aree interessate dai lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

CSFS.04 Apprestamento di opere provvisionali in conseguenza dell'obbligo

di proteggere i lavoratori da rischi di fasi lavorative esigenti apprestamenti

provvisionali di tipologia tradizionale (Cat 14)

66 / 66 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di

P.02.010.070 adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

.b Nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4

Zona Piazza Mercato - Interventi fognari - Scavi a sezione obbligata -

Sbadacchiature 2,00 291,00 2,000 1´164,00

Zona Piazza Mercato - Interventi fognari - Scavi a sezione obbligata -

Sbadacchiature 70,00 1,50 2,500 262,50

Zona Mezzocannone - Interventi fognari - Scavi a sezione obbligata -

Sbadacchiature 2,00 806,00 2,000 3´224,00

Zona Mezzocannone - Interventi fognari - Scavi a sezione obbligata -

Sbadacchiature 88,00 1,50 2,500 330,00

SOMMANO m² 4´980,50 8,99 44´774,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 604´303,44

T O T A L E euro 604´303,44

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 604´303,44
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE

 001 Costi della Sicurezza Fase Generale (CSFG) 528´742,39

 002 Costi della Sicurezza Fase Specifica (CSFS) 75´561,05

Totale SUPER CATEGORIE euro 604´303,44
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COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E

5201



pag. 18

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo CATEGORIE

 001 CSFG.01 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno 1´782,00

 002 CSFG.02 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente esterno 375´814,11

 003 CSFG.03 Servizi igienico assistenziali 47´715,10

 004 CSFG.04 Presidi sanitari e gestione delle emergenze 27,72

 005 CSFG.05 Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi di cantiere 78´792,00

 006 CSFG.06 Installazione dei depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere 6´442,87

 007 CSFG.07 Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine 9´666,35

 008 CSFG.08 Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione 1´864,51

 009 CSFG.09 Formazione e informazione specifica dei lavoratori 3´500,00

 010 CSFG.10 Segnaletica di sicurezza 3´137,73

 011 CSFS.01 Apprestamento di passerelle 22´418,95

 012 CSFS.02 Uso di particolari attrezzature 0,00

 013 CSFS.03 Attuazione dei sistemi di sicurezza e delle misure di protezione previste in conseguenza della eliminazione di specifici rischi di fase

lavorativa, nonchè in conseguenza della eliminazione di rischi derivanti da inteferenze lavorative 8´367,40

 014 CSFS.04 Apprestamento di opere provvisionali in conseguenza dell'obbligo di proteggere i lavoratori da rischi di fasi lavorative esigenti

apprestamenti provvisionali di tipologia tradizionale 44´774,70

Totale CATEGORIE euro 604´303,44
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COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 604´303,44 100,000

M:001 Costi della Sicurezza Fase Generale (CSFG) euro 528´742,39 87,496

M:001.001  CSFG.01 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno euro 1´782,00 0,295

M:001.002  CSFG.02 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente esterno euro 375´814,11 62,190

M:001.003  CSFG.03 Servizi igienico assistenziali euro 47´715,10 7,896

M:001.004  CSFG.04 Presidi sanitari e gestione delle emergenze euro 27,72 0,005

M:001.005  CSFG.05 Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi di cantiere euro 78´792,00 13,038

M:001.006  CSFG.06 Installazione dei depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere euro 6´442,87 1,066

M:001.007  CSFG.07 Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine euro 9´666,35 1,600

M:001.008  CSFG.08 Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione euro 1´864,51 0,309

M:001.009  CSFG.09 Formazione e informazione specifica dei lavoratori euro 3´500,00 0,579

M:001.010  CSFG.10 Segnaletica di sicurezza euro 3´137,73 0,519

M:002 Costi della Sicurezza Fase Specifica (CSFS) euro 75´561,05 12,504

M:002.011  CSFS.01 Apprestamento di passerelle euro 22´418,95 3,710

M:002.013  CSFS.03 Attuazione dei sistemi di sicurezza e delle misure di protezione previste in conseguenza della eliminazione di specifici rischi

di fase lavorativa, nonchè in conseguenza della eliminazione di rischi derivanti da inteferenze lavorative euro 8´367,40 1,385

M:002.014  CSFS.04 Apprestamento di opere provvisionali in conseguenza dell'obbligo di proteggere i lavoratori da rischi di fasi lavorative

esigenti apprestamenti provvisionali di tipologia tradizionale euro 44´774,70 7,409

TOTALE euro 604´303,44 100,000

 Data, 01/08/2017

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E
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