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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

\/ N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

A - ¥ ' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: “ FLORA N'&POL - Napoli e area metropolitana
Societh i Costruzioni ¢ Restauro Monumenti Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PREMESSA

Il Computo Metrico Estimativo riportato nelle pagine seguenti € stato redatto tenendo conto delle
indicazioni dell’elaborato “29 S PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento” del progetto posto a base di
gara - con particolare riguardo a quanto indicato nella “Sezione 6 - Costi della sicurezza” - e costituisce,
ai sensi dell’Allegato XV del Dlgs 81/2008 e s.m.i., la STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA del PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO predisposto dal sottoscritto arch. Fabio Campagnuolo, in qualita di
Coordinatore per la Progettazione,

Tale Computo deriva principalmente dall’elaborato “32 S SCS - Stima Costi Sicurezza” del progetto posto
a base di gara, le cui voci di prezzo - confrontate con le modifiche e le integrazioni apportate al progetto
posto a base di gara e alle lavorazioni ivi contenute nel corso della redazione del Progetto Esecutivo -
hanno portato all’aggiornamento dei valori contabili da esse derivanti.

Cosi come indicato nella “Sezione 6 - Costi della sicurezza” dell’elaborato “29 S PSC - Piano di Sicurezza e
Coordinamento” del progetto posto a base di gara, i costi della sicurezza sono stati suddivisi in:

=  Costi della Sicurezza Fase Generale (CSFG)

CSFG.01 Protezione o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente
esterno

CSFG.02 Protezione o misure di sicurezza contro i possibili rischi trasmessi dal cantiere
all’lambiente esterno

CSFG.03 Servizi igienico assistenziali

CSFG.04 Presidi sanitari e gestione delle emergenze

CSFG.05 Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi in cantiere

CSFG.06 Installazione dei depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere

CSFG.07 Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine

CSFG.08 Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione

CSFG.09 Formazione e Informazione specifica dei lavoratori

CSFG.10 Segnaletica di sicurezza

= Costi della Sicurezza Fase Specifica (CSFS)

CSFS.01 Apprestamento di passerelle
CSFS.02 Uso di particolari attrezzature
CSFS.03 Attuazione dei sistemi di sicurezza e delle misure di protezione previste in conseguenza

della eliminazione di specifici rischi di fase lavorativa, nonché in conseguenza della
eliminazione di rischi derivanti da interferenze lavorative

CSFS.04 Apprestamento di opere provvisionali in conseguenza dell’obbligo di proteggere i
lavoratori da rischi di fasi lavorative esigenti apprestamenti provvisionali di tipologia
tradizionale

SIC SCS 06 - Stima dei Costi della Sicurezza - PREMESSA
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

V N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

A - ¥ ' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: “ FLORA N&POL v Napoli e area metropolitana
Societh i Costruzioni ¢ Restauro Monumenti Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

La nuova Stima é stata pertanto eseguita analiticamente per voci singole, a corpo o a misura,
riferendola, per quanto possibile, ai prezzi gia contenuti nell’elaborato “32 S SCS STIMA COSTI
SICUREZZA” del progetto a base di gara. Laddove cid non & stato possibile, si & fatto riferimento ai
seguenti prezziari:

e Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania - Edizione 2013, approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 29 gennaio 2013, aggiornato con Delibera della Giunta
Regionale n. 234 del 19 luglio 2013;

e Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Veneto - aggiornato a settembre 2013,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 86 del 27 gennaio 2015;

e Prezziario “lI COSTI DELLA SICUREZZA” del Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia
- aggiornamento 2012.

Nei rari casi in cui non é stato possibile desumere una voce di prezzo da prezziari o listini ufficiali, & stato
fatto riferimento ad analisi costi complete, desunte da indagini di mercato.

SIC SCS 06 - Stima dei Costi della Sicurezza - PREMESSA
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Costi della Sicurezza Fase Generale (CSFG) (SpCat 1)
CSFG.01 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno (Cat 1)
1/1 Elettropompa con diametro bocca aspirante mm.50
10.39.160.00 |Zona Piazza Mercato-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -
la Elettropompe 600,000 600,00
Zona Mezzocannone-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -
Eletropompe 500,000 500,00
SOMMANO ora 1°100,00 1,62 1°782,00
CSFG.02 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi trasmessi
dal cantiere all'ambiente esterno (Cat 2)
2/2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
P.01.010.030 |dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di
.a altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di
cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e
magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m? Moduli di altezza paria 2,00 m
Allestimento cantieri Zona Piazza Mercato
Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mara 298,35 2,000 596,70
Via San Eligio 179,75 2,000 359,50
Via Fossataro - Piazzetta de Donno - Via Bianchini 279,00 2,000 558,00
Via Bianchini - Via Campane San Eligio - Piazza San Eligio 340,65 2,000 681,30
Piazza Mercato prima fase 629,40 2,000 1°258,80
Piazza Mercato seconda fase 629,75 2,000 1°259,50
Piazza Mercato teza fase 355,88 2,000 711,76
Piazza del Carmine 257,00 2,000 514,00
Allestimenti cantieri Zona Mezzocannone
Via Mezzocannone 791,88 2,000 1°583,76
Via De Marinis - Via Candelora - Largo San Giovanni Maggiore 174,30 2,000 348,60
Via e Piazza Banchi Nuovi - Via Teodoro Monticello 117,00 2,000 234,00
Via e Largo Ecce Homo 94,42 2,000 188,84
Calata Santi Cosma e Damiano 24,83 2,000 49,66
Pendino Santa Barbara 5,60 2,000 11,20
Vico Melofioccolo 15,90 2,000 31,80
Via Santa Chiara 291,42 2,000 582,84
Via Benedetto Croce 361,00 2,000 722,00
Via San Sebastiano 249,30 2,000 498,60
Port'Alba 242,50 2,000 485,00
Via San Pietro a Majella 126,88 2,000 253,76
Piazza Miraglia 187,50 2,000 375,00
Allestimenti cantieri Zona Forcella
Piazzetta Forcella - Via Forcella 169,23 2,000 338,46
Via Forcella - Piazza Calenda - Via Trinchese - Gradini Forcella 321,35 2,000 642,70
Via dell'Annunziata - Vico Soprammuro - Ave Grazia Plena 424,33 2,000 848,66
Via Annunziata - Via Postica Maddalena 474,80 2,000 949,60
Per lavorazioni da eseguire in posizioni puntali dislocate all'esterno della
recinzione di cantiere 7,00 14,00 2,000 196,00
SOMMANO mq 14°280,04 22,19 316°874,09
3/3 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
S.01.01.003.1|segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno
5 una legatura al m? di telo)
Vedi voce n° 2 [mq 14 280.04] 0,40 5712,02
A RIPORTARE 5'712,02 318°656,09
c4Q0
J 1TOU

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'712,02 318°656,09
SOMMANO m? 5'712,02 1,92 10'967,08
4/4 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
S.04.020.015. |impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
a lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
Zona Piazza Mercato -Allestimento cantiere - Realizzazione della recinzione
e degli acessi al cantiere - Segnalazione luminosa
Piazza Mercato 10,00
Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 10,00
Via Fossataro 2,00
Piazzetta de Donno 2,00
Via Bianchini 4,00
Piazza San Eligio - Campane San Eligio 6,00
Piazza del Carmine 5,00
Zona Mezzocannone -Allestimento cantiere - Realizzazione della recinzione
e degli acessi al cantiere - Segnalazione luminosa
Via Mezzocannone 13,00
Via De Marinis 3,00
Via e Largo Ecce Homo 9,00
Pendino Santa Barbara 3,00
Piazzetta Teodoro Monticelli 6,00
Calata Santi Cosma e Daminano 5,00
Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 15,00
Largo San Giovanni Maggiore 3,00
Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 24,00
Via Benedetto Croce 12,00
Via San Pietro a Maiella - Port'Alba 13,00
Piazza Miraglia 6,00
Zona Forcella -Allestimento cantiere -Realizzazione della recinzione e degli
acessi al cantiere - Segnalazione luminosa
Piazza Calenda - Gradini Forcella 6,00
Piazzetta Forcella 4,00
Via Forcella 3,00
Vico Soprammuro - Via Postica 8,00
Via Annunziata 8,00
SOMMANO cad 180,00 14,98 2°696,40
5/5 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
S.04.020.015. |impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
c lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo
Zona Piazza Mercato -Allestimento cantiere - Realizzazione della recinzione
e degli acessi al cantiere - Segnalazione luminosa
Piazza Mercato 10,00 10,500 105,00
Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 10,00 2,000 20,00
Via Fossataro
Piazzetta de Donno 2,00 0,500 1,00
Via Bianchini 4,00 0,500 2,00
Piazza San Eligio - Campane San Eligio
Piazza del Carmine 5,00 2,500 12,50
Zona Mezzocannone -Allestimento cantiere - Realizzazione della recinzione
e degli acessi al cantiere - Segnalazione luminosa
Via Mezzocannone 13,00 7,750 100,75
Via De Marinis 3,00 1,750 5,25
Via e Largo Ecce Homo 9,00 1,750 15,75
Pendino Santa Barbara
Piazzetta Teodoro Monticelli
Calata Santi Cosma e Daminano 5,00 0,500 2,50
Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 15,00 0,500 7,50
Largo San Giovanni Maggiore 3,00 0,500 1,50
Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 24,00 4,250 102,00
Via Benedetto Croce 12,00 3,500 42,00
Via San Pietro a Maiella - Port'Alba
Piazza Miraglia
A RIPORTARE 417,75 332°319,57
04Q7
JTO7

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

417,75

332°319,57

6/6
06.25.090.00
1

7/7
S.01.02.1.1

8/8
U.05.040.060
.a

9/9
NP.SIC.002

10/10
NP.SIC.003

Zona Forcella -Allestimento cantiere -Realizzazione della recinzione e degli
acessi al cantiere - Segnalazione luminosa

Piazza Calenda - Gradini Forcella

Piazzetta Forcella

Via Forcella

Vico Soprammuro - Via Postica

Via Annunziata

SOMMANO cad/30gg

Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Noleggio autobotte
comprensivo di operatore, consumi ed ogni altro onere.
Protezione da polveri

SOMMANO ora

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno costituita da
pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro
intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati
fonoassorbenti e fonoriflettenti composti da pannello di assorbimento
acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm40, densita
100 kg/m3) distanziatore (spessore mm.48) lastra in fibrocemento
(spessore mm 3,5) intercapedine d'aria (spessore mm. 10) e contenuti in
una struttura scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non
inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto cosi da
renderlo imputrescibile. | pannelli saranno supportati da montanti in HEB
160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di
tirafondi e piastra di mezzeria pannello.

SOMMANO m2

Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare
di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in
moduli prefabbricati in calcestruzzo posatiin opera con barre Diwidag,
compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative e ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera
di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

Scavi fognari per tratti di 100 ml

SOMMANO m

Accertamento preventivo (prima dell'inizio deli lavori) in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati di assenza di pericolo per la vita e I'integrita
fisica dei lavoratori, attraverso il monitoraggio dell’aria effettuato da
personale qualificato, specificamente formato per lavori in ambienti
confinati, mediante gas detector dotato di pompa di campionamento
collegata ad opportuna tubazione flessibile, capace di rilevare la
contemporanea presenza di almeno 4 tipi di gas (gas inflammabili,
ossigeno, monossido di carbonio e acido solfidrico), tarato per la
segnalazione di due livelli di allarme. Il monitoraggio dovra avvenire a
diversi livelli di altezza (per tenere conto delle differenti stratificazioni di
potenziali sostanze pericolose) in modo da rilevare le eventuali esalazioni
nocive, per verificare che la percentuale di ossigeno non sia inferiore ai
limiti di legge consentiti e non vi siano concentrazioni pericolose di agenti
chimici asfissianti, agenti tossici, o agenti inflammabili.

Via Mezzocannone due tratti

Piazza Mercato

SOMMANO h

Accertamento cautelativo (durante I'esecuzione dei lavori) in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati di assenza di pericolo per la vita e

6,00
4,00
3,00
8,00
8,00

2,00

2,00
1,00

10,00

2,000
0,750
0,500
2,500
2,750

2,000

16,000
16,000

12,00
3,00
1,50

20,00

22,00

476,25

120,00

120,00

40,00

40,00

100,00

100,00

32,00
16,00

48,00

10,79

93,17

281,31

105,05

50,00

5'138,74

11°180,40

11°252,40

10°505,00

2°400,00

A RIPORTARE

372°796,11

COMMITTENTE:

5188—
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

372°796,11

11/11
$.01.01.002.2
5

12/12
$.02.020.090.
a

I'integrita fisica dei lavoratori, attraverso il monitoraggio dell’aria
effettuato dagli stessi lavoratori impegnati nell'esecuzione delle opere,
specificamente formati per lavori in ambienti confinati, mediante gas
detector dotato di pompa di campionamento collegata ad opportuna
tubazione flessibile, capace di rilevare la contemporanea presenza di
almeno 4 tipi di gas (gas inflammabili, ossigeno, monossido di carbonio e
acido solfidrico), tarato per la segnalazione di due livelli di allarme. Il
monitoraggio dovra avvenire a diversi livelli di altezza (per tenere conto
delle differenti stratificazioni di potenziali sostanze pericolose) in modo da
rilevare le eventuali esalazioni nocive, per verificare che la percentuale di
ossigeno non sia inferiore ai limiti di legge consentiti e non vi siano
concentrazioni pericolose di agenti chimici asfissianti, agenti tossici, o
agenti inflammabili.

Via Mezzocannone 6 settimane

Piazza Mercato 6 settimane

SOMMANO h

CSFG.03 Servizi igienico assistenziali (Cat 3)

Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno
distanziate di m 1, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm
5.

Monoblocco per mense , spogliatoio, uffici

Monoblocco per bagni - doccie

SOMMANO m?

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza paria 240 cm

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Mensa

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Mensa

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Mensa

SOMMANO cad/30gg

6,00
6,00

9,00
3,00

4,50 2,400
7,10 2,400

40,000
40,000

0,300
0,300

240,00
240,00

480,00

29,16
15,34

44,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

10,00

27,16

394,21

4°800,00

17208,62

3'547,89

A RIPORTARE

-

382'352,62

Q0

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

382'352,62

13/13
$.02.020.015.
a

14/14
$.02.020.070.
b

15/15
$.02.020.080.
b

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio *(par.ug.=1,00*11)

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio *(par.ug.=1,00%¥11)
Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Mensa *(par.ug.=1,00*11)

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio *(par.ug.=1,00*11)

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio *(par.ug.=1,00*11)
Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Mensa *(par.ug.=1,00%11)

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti ufficio *(par.ug.=1,00%11)

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti Spogliatoio *(par.ug.=1,00*11)
Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Mensa *(par.ug.=1,00*11)

SOMMANO cad/30gg

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti
in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle
norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a
wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 710 x 240
x 240 oltre quattro box docce

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi iginienici

SOMMANO cad/30gg

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/
10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre dilegno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramentiin alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con quattrovasi e in ambienti
separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

99,00

1,00

1,00

1,00

3,00

253,40

463,90

25°086,60

1'391,70

A RIPORTARE

408°830,92
oA 00
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 408°830,92
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici *(par.ug.=1,00¥11) 11,00 11,00
Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici *(par.ug.=1,00¥11) 11,00 11,00
Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi iginienici *(par.ug.=1,00¥11) 11,00 11,00
SOMMANO cad/30gg 33,00 323,08 10°661,64
16/ 16 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.02.020.030. | pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
a sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere
Servizio igienico di prossimita
Zona Piazza Mercato -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici
Piazza Mercato 1,00
Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 1,00
Via Fossataro 1,00
Piazzetta de Donno 1,00
Via Bianchini 1,00
Piazza San Eligio - Campane San Eligio 1,00
Piazza del Carmine 1,00
Zona Mezzocannone -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici
Via Mezzocannone 1,00
Via De Marinis 1,00
Via e Largo Ecce Homo 1,00
Pendino Santa Barbara 1,00
Piazzetta Teodoro Monticelli 1,00
Calata Santi Cosma e Daminano 1,00
Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 1,00
Largo San Giovanni Maggiore 1,00
Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 2,00
Via Benedetto Croce 1,00
Via San Pietro a Maiella - Port'Alba 2,00
Piazza Miraglia 1,00
Zona Forcella -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici
Piazza Calenda - Gradini Forcella 2,00
Piazzetta Forcella 1,00
Via Forcella 1,00
Vico Soprammuro - Via Postica 2,00
Via Annunziata 1,00
SOMMANO cad/30gg 28,00 95,48 2°'673,44
17/17 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.02.020.040. |pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
a sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere
Servizio igienico di prossimita
Zona Piazza Mercato -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici
Piazza Mercato 1,00 10,500 10,50
Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 1,00 2,000 2,00
Via Fossataro
Piazzetta de Donno 1,00 0,500 0,50
Via Bianchini 1,00 0,500 0,50
Piazza San Eligio - Campane San Eligio
Piazza del Carmine 1,00 2,500 2,50
Zona Mezzocannone -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici
Via Mezzocannone 1,00 7,750 7,75
A RIPORTARE 23,75 422°166,00
5191+
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23,75 422°166,00
Via De Marinis 1,00 1,750 1,75
Via e Largo Ecce Homo 1,00 1,750 1,75
Pendino Santa Barbara
Piazzetta Teodoro Monticelli
Calata Santi Cosma e Daminano 1,00 0,500 0,50
Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 1,00 0,500 0,50
Largo San Giovanni Maggiore 1,00 0,500 0,50
Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 2,00 4,250 8,50
Via Benedetto Croce 1,00 3,500 3,50
Via San Pietro a Maiella - Port'Alba
Piazza Miraglia
Zona Forcella -Allestimento cantiere -Allestimenti di servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Baraccamenti servizi igienici
Piazza Calenda - Gradini Forcella 2,00 2,000 4,00
Piazzetta Forcella 1,00 0,750 0,75
Via Forcella 1,00 0,500 0,50
Vico Soprammuro - Via Postica 2,00 1,250 2,50
Via Annunziata 1,00 2,750 2,75
SOMMANO cad/30gg 51,25 61,37 3145,21
CSFG.04 Presidi sanitari e gestione delle emergenze (Cat 4)
18/ 18 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x
01.07.001.00 |136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per
1 medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g20; 1 confezione da 10 cerotti
assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerottodam5x2,5cm; 1
paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterilicm 10 x 10; 1 PIC 3
astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di
pronto soccorso.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazioni 3,00
SOMMANO cad 3,00 9,24 27,72
CSFG.05 Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi di cantiere (Cat 5)
19/19 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di
S.01.05.14 |effettivo servizio
Movieri *(par.ug.=7,00*1) 7,00 336,00 2°352,00
SOMMANO h 2°352,00 33,50 78°792,00
CSFG.06 Installazione dei depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di
cantiere (Cat 6)
20/ 20 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 |dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa
la esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo
mese.
Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti 1,00
Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti 1,00
Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti 1,00
SOMMANO cad/mese 3,00 106,49 319,47
21/21 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 |dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa
1.l esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese
A RIPORTARE 504°450,40
| NaYe)
J I
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 504°450,40
o parte di mese successivo.
Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti *
(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00
Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti *
(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00
Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi - Baraccamenti *
(par.ug.=1,00*11) 11,00 11,00
SOMMANO cad*mese 33,00 37,29 1°230,57
22/22 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 |dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa
la esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo
mese.
Allestimento di depositi, zone per lo stocaggio dei materiali di prossimita
Zona Piazza Mercato
Piazza Mercato 1,00
Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 1,00
Via Fossataro 1,00
Piazzetta de Donno 1,00
Via Bianchini 1,00
Piazza San Eligio - Campane San Eligio 1,00
Piazza del Carmine 1,00
Zona Mezzocannone
Via Mezzocannone 1,00
Via De Marinis 1,00
Via e Largo Ecce Homo 1,00
Pendino Santa Barbara 1,00
Piazzetta Teodoro Monticelli 1,00
Calata Santi Cosma e Daminano 1,00
Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 1,00
Largo San Giovanni Maggiore 1,00
Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 2,00
Via Benedetto Croce 1,00
Via San Pietro a Maiella - Port'Alba 2,00
Piazza Miraglia 1,00
Zona Forcella
Piazza Calenda - Gradini Forcella 2,00
Piazzetta Forcella 1,00
Via Forcella 1,00
Vico Soprammuro - Via Postica 2,00
Via Annunziata 1,00
SOMMANO cad/mese 28,00 106,49 2981,72
23/23 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 |dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa
1.1 esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese
o parte di mese successivo.
Zona Piazza Mercato
Piazza Mercato 1,00 10,500 10,50
Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a Mare - Via San Eligio 1,00 2,000 2,00
Via Fossataro
Piazzetta de Donno 1,00 0,500 0,50
Via Bianchini 1,00 0,500 0,50
Piazza San Eligio - Campane San Eligio
Piazza del Carmine 1,00 2,500 2,50
Zona Mezzocannone
Via Mezzocannone 1,00 7,750 7,75
Via De Marinis 1,00 1,750 1,75
Via e Largo Ecce Homo 1,00 1,750 1,75
Pendino Santa Barbara
Piazzetta Teodoro Monticelli
A RIPORTARE 27,25 508°662,69
409
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27,25 508°662,69
Calata Santi Cosma e Daminano 1,00 0,500 0,50
Via Candeolora - Via e Piazza Banchi nuovi 1,00 0,500 0,50
Largo San Giovanni Maggiore 1,00 0,500 0,50
Via Santa Chiara - Via San Sebastiano 2,00 4,250 8,50
Via Benedetto Croce 1,00 3,500 3,50
Via San Pietro a Maiella - Port'Alba
Piazza Miraglia
Zona Forcella
Piazza Calenda - Gradini Forcella 2,00 2,000 4,00
Piazzetta Forcella 1,00 0,750 0,75
Via Forcella 1,00 0,500 0,50
Vico Soprammuro - Via Postica 2,00 1,250 2,50
Via Annunziata 1,00 2,750 2,75
SOMMANO cad*mese 51,25 37,29 1911,11
CSFG.07 Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine (Cat 7)
24 /24 Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno
S.01.01.002.2 |distanziate di m 1, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm
5 5.
3,00 2,40 2,500 0,300 5,40
28,00 2,40 2,500 0,300 50,40
SOMMANO m? 55,80 27,16 1°515,53
25/25 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di
02.10.060.00 |protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.
la Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere *
(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00
Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere *
(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00
Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere *
(par.ug.=1,00¥12) 12,00 12,00
SOMMANO cad*mesi 36,00 23,41 842,76
26/26 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione, montato su cavalletto
02.10.120.00 |movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile.
la Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - llluminazione del cantiere *(par.ug.=1,00%12) 12,00 12,00
Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - llluminazione del cantiere *(par.ug.=1,00¥12) 12,00 12,00
Zona Forcella - Allestimento cantiere - Allestimento servizi igienico-
assistenziali del cantiere - llluminazione del cantiere *(par.ug.=1,00%12) 12,00 12,00
SOMMANO cad*mesi 36,00 1,56 56,16
27 /27 Gruppo elettrogeno da 30 kw.
10.39.180.00 |Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
la elettrico del cantiere - Gruppo elettrogeno di emergenza 1,00
Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere - Gruppo elettrogeno di emergenza 1,00
Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto elettrico
del cantiere - Gruppo elettrogeno di emergenza 1,00
SOMMANO ora 3,00 13,50 40,50
28/28 Gruppo elettrogeno di emergenza da 20 kw
A RIPORTARE 513°028,75
c
5194—
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

513°028,75

10.39.180.00
1

29/29
03.11.060.00
la

30/30
03.11.040.00
la

31/31
03.11.140.00
1

32/32
01.08.001.00
6.a

33/33
01.08.020.00
2.b

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere - Gruppo elettrogeno

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere - Gruppo elettrogeno

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto elettrico
del cantiere - Gruppo elettrogeno

SOMMANO ora

Tubazione in polietilene ad alta densita per condotte di scarico, posata a
vista, fornita e posta in opera compresi i pezzi speciali, le giunzioni saldate,
gli staffaggi e quanto altro occorre per dare I'operafinita; di diametro 110
mm.

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
idrico dei servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Condotta di
scarico esterna

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
idrico dei servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Condotta di
scarico esterna

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto idrico dei
servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Condotta di scarico
esterna

SOMMANO ml

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con
tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali;
diametro fino a 25 mm.

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
idrico dei servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Impianto idrico
esterno

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
idrico dei servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Impianto idrico
esterno

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto idrico dei
servizi igienico-asistenziali e sanitari del cantiere - Impianto idrico esterno

SOMMANO ml

Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.

Zona Piazza Mercato - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
idrico del cantiere -

Allaccio idrico

Zona Mezzocannone - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto
idrico del cantiere -

Allaccio idrico

Zona Forcella - Allestimento cantiere - Realizzazione di impianto idrico del
cantiere -

Allaccio idrico

SOMMANO cad

Estintore a polvere omologato, completo di cartello di segnalazione, nel
prezzo & compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 12 ; classe 43 A 183BC ; costo mensile.

Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - Estintore

SOMMANO cad*mesi

Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con
apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo & compresa
la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 5 ;
classe 89BC.

12,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

1,000

1,000

1,000

3,000

1,00

1,00

1,00

3,00

50,00

50,00

50,00

150,00

50,00

50,00

50,00

150,00

1,00

1,00

1,00

3,00

36,00

36,00

12,50

18,58

14,07

476,80

6,35

37,50

2'787,00

2'110,50

1°430,40

228,60

A RIPORTARE

519°622,75
oA OL

COMMITTENTE:

JITJJ




pag. 12

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 519°622,75
Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - Estintore 12,00 3,000 36,00
SOMMANO cad*mesi 36,00 17,15 617,40
CSFG.08 Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione
(Cat 8)
34 /34 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
08.35.040.00 |responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del
2 cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita
di prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento - Assemblea 3,00
SOMMANO ora 3,00 53,45 160,35
35/35 Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze per la prevenzione
08.35.040.00 |dei rischi del cantiere; costo ad personam.
6 Formazione - Informazione - Coordinamento - Assemblea 6,00
SOMMANO ora 6,00 46,34 278,04
36/36 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operantiin
S.01.05.12  |cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei
lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
Riunioni con i rappresentanti degli Enti erogatori di servizi (A.B.C., etc.) 3,00 2,000 6,00
SOMMANO pro-capite 6,00 203,26 1°219,56
37/37 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
2.03.01.00 |per |'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione direttive per la
sua attuazione.
coordinamento con le imprese esecutrici del Lotto | e del Lotto Il 8,00
SOMMANO h 8,00 25,82 206,56
CSFG.09 Formazione e informazione specifica dei lavoratori (Cat 9)
38/38 Formazione e informazione specifica dei lavoratori impegnati nelle attivita
NP.SIC.001 |in ambienti confinati (fognature)
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 350,00 3500,00
CSFG.10 Segnaletica di sicurezza (Cat 10)
39/39 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.010. |pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 170 mm
h visibilita 4 m
Piazza Mercato *(par.ug.=20+12+6+6+7+9) 60,00 60,00
Mezzocannone *(par.ug.=6+16+20+20+14+12+30) 118,00 118,00
Forcella *(par.ug.=9+6+7+7) 29,00 29,00
SOMMANO cad 207,00 3,73 772,11
40/ 40 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.030. |pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 170 x 220 mm
i Piazza Mercato *(par.ug.=9+6+3+4+4+4) 30,00 30,00
A RIPORTARE 30,00 526°376,77
| N aYal
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 526°376,77
Mezzocannone *(par.ug.=9+6+6+6+9+6+15) 57,00 57,00
Forcella *(par.ug.=4+3+4+4) 15,00 15,00
SOMMANO cad 102,00 6,99 712,98
41/41 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.020. |pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con
a lato da 140 mm visibilita 4 m
Piazza Mercato *(par.ug.=11+4+2+1+2+4) 24,00 24,00
Mezzocannone *(par.ug.=12+5+5+3+4+4+4+10) 47,00 47,00
Forcella *(par.ug.=3+3+6+6) 18,00 18,00
SOMMANO cad 89,00 3,87 344,43
42 /42 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/
S.04.020.010. |10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 120 cm,
c rifrangenza classe |
Piazza Mercato *(par.ug.=7+3+2+3+4+4) 23,00 23,00
Mezzocannone *(par.ug.=6+8+8+4+11+8+13+4+11) 73,00 73,00
Forcella *(par.ug.=5+4+5+5) 19,00 19,00
SOMMANO cad 115,00 8,55 983,25
43 /43 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
U.05.050.055 |trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con
.a supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro 50 cm
Piazza Mercato 2,00
Mezzocannone 2,00
Forcella 2,00
SOMMANO cad 6,00 54,16 324,96
Costi della Sicurezza Fase Specifica (CSFS) (SpCat 2)
CSFS.01 Apprestamento di passerelle (Cat 11)
44 / 44 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite
S.02.010.030. |di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da
a 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
Zona Piazza Mercato-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -
Andatoie e passerelle 10,000 10,00
Zona Mezzocannone-Interventi fognar i- Scavo a sezione obbligata -
Andatoie e passerele 10,000 10,00
SOMMANO cad 20,00 748,24 14°964,80
45/ 45 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite
S.02.010.040. |di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
a gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m
sovraccarico pari a 250 Kg/mq
Zona Piazza Mercato-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -
Andatoie e passerelle *(par.ug.=10%11) 110,00 110,00
Zona Mezzocannone-Interventi fognar i- Scavo a sezione obbligata -
Andatoie e passerele *(par.ug.=10*11) 110,00 110,00
SOMMANO cad 220,00 33,64 7°400,80
46 / 46 Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per delimitazioni;
01.02.240.00 |dimensioni 7 cm x 500 m.
la Zona Piazza Mercato-Interventi fognari- Scavo a sezione obbligata -
A RIPORTARE 551°107,99
EAOZ
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 551°107,99
Delimitazioni 3,000 3,00
Zona Mezzocannone-Interventi fognar i- Scavo a sezione obbligata -
Delimitazioni 2,000 2,00
SOMMANO cadauno 5,00 10,67 53,35
CSFS.03 Attuazione dei sistemi di sicurezza e delle misure di protezione
previste in conseguenza della eliminazione di specifici rischi di fase
lavorativa, nonché in conseguenza della eliminazione di rischi derivanti da
inteferenze lavorative (Cat 13)
47 [ 47 Inserto auricolare in poliuretano espanso a forma di campana con larga
07.33.001.00 |flangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni, conforme alla
1 normativa vigente, SNR 27 dB; dispenser da 100 paia.Costo al paio.
DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Udito - Inserti auricolari 30,00 3,000 90,00
SOMMANO n. 90,00 0,52 46,80
48 / 48 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta
S.03.010.045. |visibilita caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche
g riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformita CE secondo le
norme vigenti Giubbetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2
DPI per lavorazioni interferenti - DPI 30,00 2,000 60,00
SOMMANO cad 60,00 38,79 2°327,40
49 /49 Coni in gomma con rifrangenza di classe Il, utilizzati per delineare zone o
S.04.020.035. |aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione
a comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza
pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
Per delimitazione aree di manovra e percorsi delle macchine operatrici 60,00
SOMMANO cad 60,00 0,61 36,60
50/ 50 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne
S.01.01.1.9.c |modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33
mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo,
dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari
a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse,
rifrangenti in classe |
Nolo per ogni mese o frazione.
Per delimitazione aree di lavorazioni fognature 3,25 8,00 2,000 52,00
Per delimitazione aree di lavorazioni impianto di pubblica illuminazione 11,00 8,00 88,00
SOMMANO cadauno 140,00 2,13 298,20
51/51 Mascherina per polveri a bassa nocivita. Efficienza filtrante superiore all'
07.32.040.00 [80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron, conforme alla
1 normativa vigente, classe FFP1.
DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie - Maschera 30,00 2,000 60,00
SOMMANO cad 60,00 1,10 66,00
52/52 Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo
S.03.010.070. |per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti Facciale
b awvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g
DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 10,00
SOMMANO cad 10,00 43,18 431,80
A RIPORTARE 554°368,14
409
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 554368,14
53/53 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con
$.03.010.090. |innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 eEN 143, dotati di marchio
d di conformita CE secondo le norme vigenti Per gas e vapori organici e
inorganici tipo A1B1 classel
DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 20,00
SOMMANO cad 20,00 8,61 172,20
54 /54 Paletto zincato con sistema antirotazione per sostegno della segnaletica di
S.01.04.1.10. |sicurezza, diametro del palo 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o
a frazione. Altezza 3 m
Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 6,50 8,000 52,00
SOMMANO cadauno 52,00 0,65 33,80
55/55 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non iclusi nel
S.01.04.1.11. |prezzo.Costo di utilizzo del materiale per mese o frazione.
a DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 6,50 8,000 52,00
SOMMANO cadauno 52,00 0,56 29,12
56 /56 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
S.04.020.070. | pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione60x40 cm. Con tappo
b ermetico riempibile con acqua o sabbia
Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 8,00
SOMMANO cad 8,00 1,09 8,72
57/57 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.010. | pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 170 mm
h visibilita 4 m
Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 2,00
SOMMANO cad 2,00 3,73 7,46
58 /58 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/
S.04.020.010.|10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 120 cm,
c rifrangenza classe |
Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 2,00
SOMMANO cad 2,00 8,55 17,10
59/59 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.030. |pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 170 x 220 mm
i Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 2,00
SOMMANO cad 2,00 6,99 13,98
60/ 60 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.020. | pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con
a lato da 140 mm visibilita 4 m
Per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 2,00
SOMMANO cad 2,00 3,87 7,74
61/61 Kit per recupero verticale conforme alla norma UNI- EN 341 classe C
S.01.04.4.12. |compresivo di:
b o dispositivo di discesa
e fune di lavoro
A RIPORTARE 554°658,26
400
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 554°658,26
* 3 moschettoni
e cinghia ad anello
e coltello
e sacca di tasporto
Diametro fune i lavoro: 11 mm. Nolo per mese o frazione. Lunghezza cavo:
30 mt
DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 4,00 6,000 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 19,60 470,40
62/62 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 358-361 con aggancio dorsale,
S.01.02.2.78 |sternale e cintura di posizionamento, regolazione posta sia sui nastri
cosciali sia sulle bretelle, nastro in poliestere alta tenacita (R>2400 daN),
fibbie di regolazione ed anelli in acciaio zincato, dorsalino ergonomico in
poliuretano termoformato. Tre portautensili scorrevoli. Costo d'uso per
mese o frazione.
DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 4,00 6,000 24,00
SOMMANO cad 24,00 2,78 66,72
63/63 Disponibilita di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5SW
S.10.4.4.10 |mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese o frazione.
DPI per lavori in ambienti confinati - sospetti di inquinamento 4,00 6,000 24,00
SOMMANO coppia 24,00 13,89 333,36
64 /64 Messa in opera di adeguate protezioni atte ad evitare contatti accidentali ai
NP.SIC.004 |conduttori delle linee elettriche tramite guaine per conduttori.
100,000 100,00
SOMMANO ml 100,00 20,00 2°000,00
65/ 65 Messa in opera di opportune segnalazioni, di opere provvisionali per la
NP.SIC.005 |protezione dialberi e manufatti esistenti nelle aree interessate dai lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00
CSFS.04 Apprestamento di opere provvisionali in conseguenza dell'obbligo
di proteggere i lavoratori da rischi di fasi lavorative esigenti apprestamenti
provvisionali di tipologia tradizionale (Cat 14)
66 /66 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di
P.02.010.070 |adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita
b Nolo per il 1° mese o frazione per profondita fino am 4
Zona Piazza Mercato - Interventi fognari - Scavi a sezione obbligata -
Sbadacchiature 2,00 291,00 2,000 1°164,00
Zona Piazza Mercato - Interventi fognari - Scavi a sezione obbligata -
Sbadacchiature 70,00 1,50 2,500 262,50
Zona Mezzocannone - Interventi fognari - Scavi a sezione obbligata -
Sbadacchiature 2,00 806,00 2,000 3'224,00
Zona Mezzocannone - Interventi fognari - Scavi a sezione obbligata -
Sbadacchiature 88,00 1,50 2,500 330,00
SOMMANO m? 4'980,50 8,99 44°774,70
Parziale LAVORI A MISURA euro 604'303,44
TOTALE euro 604'303,44
A RIPORTARE 604°303,44
|=daYaYa
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IMPORTI
Num.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Costi della Sicurezza Fase Generale (CSFG) 528°742,39
002 Costi della Sicurezza Fase Specifica (CSFS) 75°561,05
Totale SUPER CATEGORIE euro 604'303,44
A RIPORTARE
=on
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Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI S
TARIFFA TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 CSFG.01 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno 1°782,00
002 CSFG.02 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi trasmessi dal cantiere all'lambiente esterno 375'814,11
003 CSFG.03 Servizi igienico assistenziali 47°715,10
004 CSFG.04 Presidi sanitari e gestione delle emergenze 27,72
005 CSFG.05 Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi di cantiere 78°792,00
006 CSFG.06 Installazione dei depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere 6'442,87
007 CSFG.07 Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine 9°666,35
008 CSFG.08 Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione 1'864,51
009 CSFG.09 Formazione e informazione specifica dei lavoratori 3500,00
010 CSFG.10 Segnaletica di sicurezza 3'137,73
011 CSFS.01 Apprestamento di passerelle 22°418,95
012 CSFS.02 Uso di particolari attrezzature 0,00
013 CSFS.03 Attuazione dei sistemi di sicurezza e delle misure di protezione previste in conseguenza della eliminazione di specifici rischi di fase
lavorativa, nonche in conseguenza della eliminazione di rischi derivanti da inteferenze lavorative 8°367,40
014 CSFS.04 Apprestamento di opere provvisionali in conseguenza dell'obbligo di proteggere i lavoratori da rischi di fasi lavorative esigenti
apprestamenti provvisionali di tipologia tradizionale 44°774,70
Totale CATEGORIE euro 604'303,44
A RIPORTARE
|=daYaYe)
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IMPORTI .
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
0,
TARIFFA TOTALE %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 604°303,44| 100,000
M:001 Costi della Sicurezza Fase Generale (CSFG) euro 528°742,39| 87,496
M:001.001 CSFG.01 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno euro 1°782,00 0,295
M:001.002 CSFG.02 Protezione o misure di sicurezza contro possibili rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente esterno euro 375°814,11| 62,190
M:001.003 CSFG.03 Servizi igienico assistenziali euro 47°715,10 7,896
M:001.004 CSFG.04 Presidi sanitari e gestione delle emergenze euro 27,72| 0,005
M:001.005 CSFG.05 Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi di cantiere euro 78°792,00/ 13,038
M:001.006 CSFG.06 Installazione dei depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere euro 6'442,87 1,066
M:001.007 CSFG.07 Installazione ed esercizio degliimpianti e delle macchine euro 9°666,35 1,600
M:001.008 CSFG.08 Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione euro 1'864,51 0,309
M:001.009 CSFG.09 Formazione e informazione specifica dei lavoratori euro 3°500,00 0,579
M:001.010 CSFG.10 Segnaletica di sicurezza euro 3°137,73| 0,519
M:002 Costi della Sicurezza Fase Specifica (CSFS) euro 75'561,05| 12,504
M:002.011 CSFS.01 Apprestamento di passerelle euro 22°418,95| 3,710

M:002.013 CSFS.03 Attuazione dei sistemi di sicurezza e delle misure di protezione previste in conseguenza della eliminazione di specifici rischi
di fase lavorativa, noncheé in conseguenza della eliminazione di rischi derivanti da inteferenze lavorative euro 8'367,40 1,385

M:002.014 CSFS.04 Apprestamento di opere provvisionali in conseguenza dell'obbligo di proteggere i lavoratori da rischi di fasi lavorative
esigenti apprestamenti provvisionali di tipologia tradizionale euro 44°774,70| 7,409
TOTALE euro 604°303,44| 100,000
Data, 01/08/2017
11 Tecnico
A RIPORTARE
[=doYaYe)
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