



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Servizio Ciclo Integrato delle Acque

**LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA
CONDOTTA FOGNARIA
VIA DE BONIS, VIA CORIOLANO
CUP: B64H16000600002**

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione:

Ing. Roberta CATAPANO

Ing. Luigi VALLE

Dott. Vincenzo CIMMINO

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Massimo CAMILLI

TITOLO ELABORATO

Quadro Economico

CODICE

EE.6

Scala

Revisioni

N°

Descrizione

Data

1

Emissione

30/08/2022

2

Comune di Napoli

Area Tutela del Territorio
Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via De Bonis, via Coriolano

A - LAVORI		
A.1	Importo dei Lavori a misura	€ 374.931,83
A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza estrinseci alle lavorazioni	€ 19.971,15
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 394.902,98

B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti	€ 19.745,15
B.2	Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA	€ 38.831,91
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, escluso IVA	€ 12.000,00
B.4	Spostamento sottoservizi, compreso IVA	€ -
B.5	Spese per indennità, occupazioni ed espropri, compreso IVA	€ 17.000,00
B.6	Accantonamento ex art. 205 D. lgs 50/2016	€ 5.923,54
B.7	Spese tecniche per incentivi ex art. 113 D. lgs 50/2016	€ 6.318,45
B.8	Spese ANAC e pubblicità	€ 1.000,00
B.9	Spese per Struttura Commissariale, ex art. 10, p.to 1.d) Convenzione	€ 16.735,98
B.10	IVA al 10% su (A + B.1)	€ 41.464,81
B.11	IVA al 22% su (B.3 + B.6)	€ 3.943,18
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 162.963,02

TOTALE GENERALE (A + B) € 557.866,00