

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della Cultura - Delibera CIPESS n. 7/2021 e s.m.i.		
Regione di appartenenza: CAMPANIA		
Ente Beneficiario del contributo: COMUNE DI NAPOLI		
Intervento: Riqualificazione urbanistica, ambientale e messa in sicurezza della Collina dello Scudillo		
Importo intervento da decreto di assegnazione =		€ 3.628.842,72
CUP B63D19000350001	CIG	
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		
	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA PER LAVORI		
1) Importo dei lavori	€ 1.732.500,00	
2) Importo manodopera conforme costi su Tabella Ministero del Lavoro (art.95 c.10 e art. 23 c.16 del d.lgs. 50/2016)	€ 517.500,00	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.000,00	
	Totale quadro A	€ 2.350.000,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini archeologiche	€ 10.000,00	
b) indagini geologiche	€ 36.925,96	
c) analisi di laboratorio		
d) costi della sicurezza per attività di indagine	€ 15.745,85	
	Totale spese indagini e analisi	€ 62.671,81
Progettazione, D.L., collaudo		
e) rilievi	€ 2.539,76	
f.1) progettazione definitiva	€ 64.446,67	
f.2) progettazione esecutiva	€ 40.768,01	
g) direzione lavori + contabilità	€ 62.712,71	
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 13.968,67	
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 32.982,72	
l) frazionamenti		
m) progettazione geologica	€ 8.179,63	
n) supporto al Rup		
o) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)		
p) collaudo statico	€ 22.116,24	
q) consulenze specialistiche (ass archeologica, ...)	€ 10.000,00	
r) consulenze e spese legali		
s) collaudo tecnico-amministrativo	€ 10.159,04	
t) attività di co-progettazione e progetto di valorizzazione		
	Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 267.873,45
B.2 Allacciamenti (IVA inclusa)		
t) alla rete di energia elettrica		
u) alla rete telefonica		
v) altro		
	Totale Allacciamenti	€ -
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 182.227,00	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 41.566,54	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 20.000,00	
Notifiche (ANAC)	€ 600,00	
Oneri di discarica - IVA inclusa	€ 52.311,74	
Lavori in economia	€ 40.000,00	
	Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 336.705,28
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori	€ 495.000,00	
IVA su oneri sicurezza	€ 22.000,00	
Iva su lavori in economia		
IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 61.289,45	
IVA su forniture e servizi	€ 8.800,00	
IVA su indagini	€ 13.787,80	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 10.714,94	
	Totale IVA/oneri	€ 611.592,18
	Totale quadro B	€ 1.278.842,72
	TOTALE GENERALE INTERVENTO (Inclusa IVA)	€ 3.628.842,72

23% di 1)

19209,937 188,9502
19398,8872

€ 65.211,57

€ 105.214,68 #RIF!

€ 15.745,85
€ 19.209,9422% 22%
22% 22%
22% 22%
22% 22%
22% 22%
4% 4%

€ 948.297,46

#RIF!

€ 1.278.842,72