



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

Provincia di Napoli

LAVORO:

PON METRO 2014-2020
Progetto NA.2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici"
NA2.1.2.a.19 - NA2.1.2.a.2 "Edificio uffici Piazza Cavour"
CUP: B66J17000450001 - CIG: 8004688D7E

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

SETTORE:

COMPUTI E STIME

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

A.00	Novembre 2021	EMISSIONE	AR	GDM	ADM
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

CODIFICA ELABORATO: A201CSRE19 Quadro economico cartiglio.docx

COMMITTENTE:

COMUNE DI NAPOLI

PROGETTISTA: RTP (Mandatario) Ing. Andrea De
Maio - (Mandanti) Ingg: Marco Rinaldi - Giovanni
Carbone - Cosimo Mellone - Pasquale Scalesia

TAVOLA N.:

RE.19

A)	IMPORTO A BASE D'APPALTO (Lavori a corpo)	€	815 377,07
di cui	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	27 073,64
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	788 303,43
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B1	Acquisizione aree o immobili	€	-
B2	Interferenze	€	3 000,00
B3	Compenso per smaltimento in discarica	€	11 138,48
B4	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	€	-
B5	Imprevisti ed arrotondamenti	€	85 285,82
B6	Servizio di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€	38 316,75
B7	Incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113, del D.Lgs.163/06	€	13 702,89
B8	Anac	€	600,00
B9	Oneri di investimento - messa in funzione e collaudo impianto	€	5 000,00
B10	I.V.A ed eventuali altre imposte :	€	100 365,83
B 10.1	di cui INARCASSA	4,00% di B6	1 532,67 €
B 10.2	di cui I.V.A. sui lavori, oneri sicurezza ed imprevisti	10,00% di A)+ B5	€ 90 066,29
B 10.3	di cui I.V.A. su B6+B10.1	22,00%	€ 8 766,87
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	257 409,77
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B)	€	<u>1 072 786,84</u>

Sant'Agnello, Li 23/12/2021

Il tecnico
Ing. Andrea De Maio