



COMUNE DI NAPOLI

“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER UFFICI IN VIA COMMISSARIO AMMATURO”

PON METRO 2014 - 2020 NA 2.1.2,a LOTTO 8 NA 2.1.2, a 14

PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo Brandi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maria Iaccarino

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Arch. Stefania Ferraiuolo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

MANDATARIA: ODINIPA INGEGNERIA SRL



S.G.Q. UNI EN ISO 9001:2015 N°737/34
Corso Resina, 310 - Ercolano (NA)
e-mail: odinipaingegneria@gmail.com
PEC: odinipaingegneria@postecert.it
Tel: 081-7773637 - P.IVA: 08550281219

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

DT.Arch. Monica Vitrone

PROGETTISTI:

Ing. Improta Francesca

Ing. I. Scognamiglio Nicola

GIOVANE PROFESSIONISTA: Ing. Mometti Gabriella

MANDANTE: Arch. Daniele Galeano



QUADRO ECONOMICO

Livello Progettazione	Codice disciplina	N° Elaborato/ Nom. Specifica	Data	Revisione	Scala
ESE	E	QE	maggio 2022	-	-

Quadro economico intervento

Voci di spesa		importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori	€ 662 854,04
A.2	Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 718,53
TOTALE LAVORI		€ 673 572,57
B	Smaltimenti	
B.1	Oneri per smaltimenti IVA compresa non soggetti a ribasso	€ 7 023,92
C	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
C.1	<i>Spese Generali</i>	
C.1.1	Imprevisti	€ 52 990,78
C.1.2	Servizio di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 29 166,26
C.1.3	Incentivi per funzioni tecniche per lavori ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 11 497,69
C.1.4	Oneri di allaccio e Messa in esercizio di impianti IVA compresa	€ 12 000,00
C.1.5	ANAC	€ 375,00
<i>Totale Spese Generali</i>		<i>€ 106 029,73</i>
C.2	<i>Importi I.V.A. e Cassa previdenziale</i>	
C.2.1	I.V.A. su lavori (10% di A)	€ 67 357,26
C.2.2	Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di C.1.2)	€ 1 166,65
C.2.3	I.V.A. su servizi (22% di C.1.2)	€ 6 416,58
C.2.4	I.V.A. su contributo (22% di C.2.2)	€ 256,66
C.2.5	I.V.A. su imprevisti (10% di C.1.1)	€ 5 299,08
<i>Totale importi I.V.A. e Cassa previdenziale</i>		<i>€ 80 496,23</i>
TOTALE C		€ 186 525,96
TOTALE A+B+C		€ 867 122,45