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dinol
Casella di testo
- rifacimento pavimentazione interna previo rifacimento dei massetti; 
- ripristino intonaci e tinteggiatura; 
- adeguamento inﬁssi e/o ripristino funzionalità;
- adeguamento servizi igienici; - manutenzione porte interne; 
- adeguamento impianto elettrico ;
- adeguamento impianto idrico sanitario;
- adeguamento impianto di climatizzazione;
- adeguamento impianto antincendio;
- sosƟtuzione corpi illuminanti con altri a led; 


dinol
Casella di testo
- adeguamento locali ex casa custode;

dinol
Casella di testo
- ripristino funzionalità impermeabilizzazione in copertura e pavimentazione; 

- realizzazione impianto fotovoltaico;
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FIBRE DI CARBONIO
UNIASSIALI TIPO MAPEWRAP
C UNI AX 300 CON FIBRE
PARALLELE ALL'ASSE DELLA
TRAVE

RIPRISTINO

RIPRISTINORIMOZIONE INTONACO

DEMOLIZIONE

250

EVENTUALE RIPRISTINO DEL COPRIFERRO
DISTACCATO CON MALTA TISSOTROPICA
BICOMPONENTE MAPEGROUT MB MAPEI O
EQUIVALENTE

MATERIALI USATI PER IL SUPPORTO:
1. Applicazione Primer (MapeWrap Primer 1 MAPEI  o

equivalenti) mediante rullo o pennello;
2. Applicazione resina (MapeWrap 11 e 12 MAPEI o

equivalenti) mediante spatola piana sulla superficie da
regolarizzare;

3. Applicazione resina (MapeWrap 31 MAPEI o equivalenti) da
stendere in modo uniforme creando uno strato di circa
0,50mm.

4. Applicazione di tessuto con orditura orizzontale (MapeWrap
C UNI-AX MAPEI o equivalenti) sullo strato ancora fresco di
resina (MapeWrap 31 MAPEI o equivalenti);

5. Applicazione sul tessuto (MapeWrap C UNI-AX MAPEI o
equivalenti) di un secondo strato di resina (MapeWrap 31
MAPEI o equivalenti);

6. Applicazione un rivestimento protettivo Elastocolor Pittura
(Pittura acrilica elastica) al completo indurimento dell'opera.

7. Ripristino tamponamento;
8. Ripristino finiture ed impianti (vedere progetto architettonico).

PULIZIA CON ASPORTAZIONE

PULIZIA CON IDROPULITRICE

FIBRE DI CARBONIO UNIASSIALI TIPO
MAPEWRAP C UNI AX 300 CON FIBRE
PARALLELE ALL'ASSE DELLA TRAVE

4545 4848 4242

FIOCCHI IN FIBRA DI CARBONIO
INGHISATI NELLA SOLETTA

FIOCCHI IN FIBRA DI
CARBONIO INGHISATI NELLA
SOLETTA AGLI ESTREMI
DELLE FIBRE

FIOCCHI IN FIBRA DI CARBONIO
INGHISATI NEL PILASTRO AGLI
ESTREMI DELLE FIBRE

DEMOLIZIONE

LEGENDA

RIPRISTINO DELLA
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
1. Rimozione del copriferro ammalorato

mediante idroscarifica;
2. Ripristino copriferri con malta cementizia

anticorrosiva a ritiro compensato
(MAPEGROUT o equivalenti);

3. Smussatura di tutti gli spigoli vivi;
4. Dopo il ripristino attendere almeno tre

settimane prima di procedere alla messa in
opera del sistema di rinforzo.

C3 RINFORZO STRUTTURALE TRAVI A FLESSIONE CON FRP (FIBRE DI CARBONIO)
PREVIA RICOSTRUZIONE COPRIFERRO

PILASTRO
ESISTENTE

PILASTRO
ESISTENTE

50 5080
50 5080 50 5080

RIMOZIONE INTONACO

RIMOZIONE INTONACO E/O CAPPOTTO RIPRISTINO MURATURA

RINFORZO IN C-FRP

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
1. Rimozione del copriferro ammalorato

mediante idroscarifica;
2. Ripristino copriferri con malta cementizia

anticorrosiva a ritiro compensato
(MAPEGROUT o equivalenti);

3. Smussatura di tutti gli spigoli vivi;
4. Dopo il ripristino attendere almeno tre

settimane prima di procedere alla messa in
opera del sistema di rinforzo.

MATERIALI USATI PER IL SUPPORTO:
1. Applicazione Primer (MapeWrap Primer 1 MAPEI  o

equivalenti) mediante rullo o pennello;
2. Applicazione resina (MapeWrap 11 e 12 MAPEI o

equivalenti) mediante spatola piana sulla superficie
da regolarizzare;

3. Applicazione resina (MapeWrap 31 MAPEI o
equivalenti) da stendere in modo uniforme creando
uno strato di circa 0,50mm;

4. Applicazione di tessuto con orditura orizzontale
(MapeWrap C UNI-AX 300 MAPEI o equivalenti)
sullo strato ancora fresco di resina (MapeWrap 31
MAPEI o equivalenti);

5. Applicazione sul tessuto di un secondo strato di
resina (MapeWrap 31 MAPEI o equivalenti);

6. Applicazione un rivestimento protettivo Elastocolor
Pittura (Pittura acrilica elastica) al completo
indurimento dell'opera;

7. Ripristino tamponamento;
8. Ripristino finiture ed impianti (vedere progetto

architettonico).

RIPRISTINO FINITURA

RINFORZO STRUTTURALE PILASTRI A TAGLIO CON FRP (FIBRE DI CARBONIO)
PREVIA RICOSTRUZIONE COPRIFERRO

STATO DI FATTO PREPARAZIONE PROGETTO

FASCIATURE A 45°
SOLO PER I PILASTRI
DI FACCIATA. NON
PREVISTA NEI
PILASTRI INTERNI

DEMOLIZIONE

NUOVA MURATURA DI
TAPONAMENTO IN BLOCCHI
SEMIPIENI (fbk=10MPa) POSATI
CON MALTA  M 2,5

MURATURA ESISTENTE
NON OGGETTO DI MODIFICHE

RINFORZO IN C-FRP

NP02.b

C11

DEMOLIZIONE MURATURA
h =750mm

LEGENDA

MURATURA ESISTENTE
NON OGGETTO DI MODIFICHE

RINFORZO IN C-FRP
ORDITURA ORIZZONTALE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
1. Rimozione del copriferro ammalorato mediante

idroscarifica, rimozione della ruggine ed
pplicazione del protettivo per armature
MAPEFER MAPEI o equivalenti;

2. Ripristino copriferri con malta cementizia
anticorrosiva a ritiro compensato
(MAPEGROUT o equivalenti);

3. Smussatura di tutti gli spigoli vivi;
4. Dopo il ripristino attendere almeno tre

settimane prima di procedere alla messa in
opera del sistema di rinforzo.

MATERIALI USATI PER IL SUPPORTO:
1. Applicazione Primer (MapeWrap Primer 1 MAPEI  o equivalenti) mediante rullo o

pennello;
2. Applicazione resina (MapeWrap 11 e 12 MAPEI o equivalenti) mediante spatola

piana sulla superficie da regolarizzare;
3. Applicazione resina (MapeWrap 31 MAPEI o equivalenti) da stendere in modo

uniforme creando uno strato di circa 0,50mm.
4. Applicazione di tessuto (MapeWrap S Fabric MAPEI o equivalenti) a 45° sullo strato

ancora fresco di resina (MapeWrap 31 MAPEI o equivalenti);
5. Applicazione doppio strato di tessuto (MapeWrap C QUADRI-AX 760 MAPEI o

equivalenti) più un secondo strato di resina (MapeWrap 31 MAPEI o equivalenti);
6. Applicazione un rivestimento protettivo Elastocolor Pittura (Pittura acrilica elastica)

al completo indurimento dell'opera.
7. Ripristino tamponamento;
8. Ripristino finiture ed impianti (vedere progetto architettonico).

RINFORZO STRUTTURALE NODI CON PLACCAGGIO FRP:
1° FIBRE DI ACCIAIO UNIASSIALI
2° FIBRE DI CARBONIO QUADRIASSIALI

75
0

75
0

250250

DEMOLIZIONE PASSANTE
MURATURA

RIMOZIONE INTONACO E
CAPPOTTO

DEMOLIZIONE PASSANTE
MURATURA

DOPPIO STRATO DI
TESSUTO QUADRIASSIALE
IN CARBONIO MAPEWRAP
AX 760 O EQUIVALENTI

RINFORZO IN C-FRP
ORDITURA VERTICALE

DEMOLIZIONE PASSANTE
MURATURA

RIMOZIONE INTONACO E
CAPPOTTO

DEMOLIZIONE PASSANTE
MURATURA

75
0

75
0

250250
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IN CARBONIO MAPEWRAP
AX 760

TESSUTO UNIASSIALE A
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NODI PARETI DI FACCIATA (NON VALIDO PER I NODI INTERNI)NODO D'ANGOLO
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MURATURA

RIMOZIONE INTONACO E
CAPPOTTO

DEMOLIZIONE PASSANTE
MURATURA
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0
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250250

DOPPIO STRATO DI
TESSUTO
QUADRIASSIALE IN
CARBONIO
MAPEWRAP AX 760

TESSUTO UNIASSIALE
A 45°IN ACCIAIO
MAPEWRAP S

NODI PARETI INTERNE (VALIDO SOLO PER I NODI INTERNI)
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RINFORZO STRUTTURALE A TAGLIO E FLESSIONE  SETTI IN CEMENTO ARMATO
CON FIBRE DI CARBONIO FRP

LEGENDA

SETTO IN CEMENTO ARMATO
OGGETTO DI INTERVENTO

RINFORZO IN C-FRP
ORDITURA ORIZZONTALE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
1. Rimozione del copriferro ammalorato mediante

idroscarifica, rimozione della ruggine ed
pplicazione del protettivo per armature
MAPEFER MAPEI o equivalenti;

2. Ripristino copriferri con malta cementizia
anticorrosiva a ritiro compensato
(MAPEGROUT o equivalenti);

3. Smussatura di tutti gli spigoli vivi;
4. Dopo il ripristino attendere almeno tre

settimane prima di procedere alla messa in
opera del sistema di rinforzo.

MATERIALI USATI PER IL SUPPORTO:
1. Applicazione Primer (MapeWrap Primer 1 MAPEI  o equivalenti) mediante rullo o pennello;
2. Applicazione resina (MapeWrap 11 e 12 MAPEI o equivalenti) mediante spatola piana sulla superficie da

regolarizzare;
3. Applicazione resina (MapeWrap 31 MAPEI o equivalenti) da stendere in modo uniforme creando uno strato di circa

0,50mm.
4. Applicazione  strato di tessuto (MapeWrap C  AX 600 MAPEI o equivalenti) più un secondo strato di resina

(MapeWrap 31 MAPEI o equivalenti);
5. Applicazione un rivestimento protettivo Elastocolor Pittura (Pittura acrilica elastica) al completo indurimento

dell'opera.
6. Ripristino tamponamento;
7. Ripristino finiture ed impianti (vedere progetto architettonico).

RINFORZO IN C-FRP
ORDITURA VERTICALE

SINGOLO STRATO DI TESSUTO
UNIASSIALE IN CARBONIO
MAPEWRAP UNI AX 600

SINGOLO STRATO DI TESSUTO
UNIASSIALE IN CARBONIO
MAPEWRAP UNI AX 600
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 3.3 

“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione scuole”

“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA

MATERNA COMUNALE “POERIO” CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO

VIA BISIGNANO”

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

Responsabile del Procedimento:    Progettista:
  Arch. Alfonso Ghezzi                   Arch. Annamaria Di Nola      CODICE EDIFICIO ARES      0630494020

 DESCRIZIONE ELABORATO:
QUADRO ECONOMICO

 DATA:
APRILE 2022



1

Tipologia di Costo Importo
A) Lavori 1.970.039,50 €
A1) Demolizioni 0 €
A2) Edilizia 886.517,78 €
A3) StruƩure 492.509,88 €
A4) ImpianƟ 591.011,85 €
B1) Spese tecniche per incarichi esterni 239.048,67 €
B2) Contributo reclutamento personale (eventuale) 250.000,00 €
C) IncenƟvi funzioni tecniche 31.520,63 €
D) Altri cosƟ
D1) ImprevisƟ 98.501,98 €
D2) IVA 433.408,69 €
E) Pubblicità 9.850,20 €

TOTALE 3.032.369,66 €

Di Nola Annamaria
Timbro
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 3.3 

“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione scuole”

“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA

MATERNA COMUNALE “POERIO” CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO

VIA BISIGNANO”

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

Responsabile del Procedimento:    Progettista:
  Arch. Alfonso Ghezzi                   Arch. Annamaria Di Nola      CODICE EDIFICIO ARES      0630494020

 DESCRIZIONE ELABORATO:
STIMA SOMMARIA

 DATA:
APRILE 2022

 



DESCRIZIONE INTERVENTI  - SCUOLA POERIO 

1 OPERE STRUTTRALI
1.1 Descrizione opera
1.1.a Intervento rinforzo travi a flessione Costo intervento

n. 1         7.300,00 €                7.300,00 € 

1.1.b Intervento rinforzo nodi travi-pilastri 

n 7         5.000,00 €              35.000,00 € 
n 5         5.000,00 €              25.000,00 € 
n 7         5.000,00 €              35.000,00 € 

n 10         5.000,00 €              50.000,00 € 
           145.000,00 € 

1.1.c Intervento rinforzo pilastri a taglio
n 2         3.672,00 €                7.344,00 € 
n 2         3.672,00 €                7.344,00 € 

n 2         3.672,00 €                7.344,00 € 

n 2         3.672,00 €                7.344,00 € 
             29.376,00 € 

1.1.d Intervento rinforzo seƫ in c.a. a taglio
n 1      25.925,00 €              25.925,00 € 
n 1      25.925,00 €              25.925,00 € 
n 1      25.925,00 €              25.925,00 € 
n 1      10.710,00 €              10.710,00 € 

             88.485,00 € 
1.1.e Intervento rinforzo seƫ in c.a. a flessione

n 1      23.256,00 €              23.256,00 € 

n 1      23.256,00 €              23.256,00 € 

n 1      19.448,00 €              19.448,00 € 

n 1      12.104,00 €              12.104,00 € 
             78.064,00 € 

1.1.f Intervento Tipo ISG-AnƟribalta NON STRUTTURALE
ac 1      11.800,00 €              11.800,00 € 
ac 1      15.400,00 €              15.400,00 € 
ac 1      26.400,00 €              26.400,00 € 

ac 1      26.400,00 €              26.400,00 € 
             80.000,00 € 

Totale Opere StruƩurali               428.225,00 

2 OPERE EDILI

n. 1 950802,66            950.802,66 € 

3 IMPIANTI

n. 1

591011,84            591.011,84 € 

TOTALE LAVORI        1.970.039,50 € 

Intervento di rinforzo travi a flessione mediante l'applicazione di fibre in carbonio C-
FRP Ɵpo C UNI AX 300 previa riprisƟno del copriferro mediante malta Ɵssotropica 
bicomponente Tipo Mapegrout. L'intervento prevede la demolizone e riprisƟno di 
piccole porzioni di tamponatura, intonca e cappoƩo.

Intervento di rinforzo struƩurale ai nodi in c.a. Trave-Pilastro mediante l'applicazione 
sia di tessuto uniassiale a 45° in acciaio  Ɵpo Mapewrap S-Fabric sia di fibra in 
carbonio quadriassiale del Ɵpo Mapewrap  C-Quadri AX 760. L'intervento prevede la 
demolizone passante di piccole porzioni di tamponatura, intonca e cappoƩo.

Intervento di rinforzo pilastri a taglio mediante l'applicazione di fibre in carbonio C-
FRP Ɵpo C UNI AX 300 previa riprisƟno del copriferro mediante malta Ɵssotropica 
bicomponente Tipo Mapegrout. L'intervento prevede la demolizone e riprisƟno di 
piccole porzioni di tamponatura, intonco e cappoƩo.

Intervento di rinforzo seƫ in c.a. a taglio mediante l'applicazione di fibre in carbonio 
C-FRP Ɵpo C UNI AX 600 previa riprisƟno del copriferro mediante malta Ɵssotropica 
bicomponente Tipo Mapegrout. L'intervento prevede la demolizone e riprisƟno di 
piccole porzioni di tamponatura, intonca e cappoƩo.

Intervento di rinforzo seƫ in c.a. a flessione mediante l'applicazione di fibre in 
carbonio C-FRP Ɵpo C UNI AX 600 previa riprisƟno del copriferro mediante malta 
Ɵssotropica bicomponente Tipo Mapegrout. L'intervento prevede la demolizone e 
riprisƟno di piccole porzioni di tamponatura, intonca e cappoƩo.

Applicazione di rete in fibra di vetro Ɵpo A.R. Ɵpo Mapegrid G 120 per sistema 
anƟribaltamento muri di tamponatura. La superficie  su cui applicare la rete deve 
essere adeguatamente preparata. Occorre  procedere alla completa rimozione degli 
intonaci con aƩrezzi meccanici o manuali. 

- rifacimento pavimentazione interna previo rifacimento dei masseƫ; 
- riprisƟno funzionalità impermeabilizzazione in copertura e pavimentazione; 
- riprisƟno intonaci e Ɵnteggiatura; 
- traƩamento anƟcorrosivo e Ɵnteggiatura parƟ in ferro (grate, ringhiere etc)
- adeguamento infissi e/o riprisƟno funzionalità;
- adeguamento servizi igienici; 
- manutenzione porte interne; 
- riprisƟno funzionalità micro piscina;
- adeguamento locali ex casa custode;

- adeguamento impianto eleƩrico ;
- adeguamento impianto idrico sanitario;
- adeguamento impianto di climaƟzzazione;
- adeguamento impianto anƟncendio;
- sosƟtuzione caldaia; 
- sosƟtuzione corpi illuminanƟ con altri a led; 
- realizzazione impianto fotovoltaico;

Di Nola Annamaria
Timbro

Di Nola Annamaria
Nuovo timbro
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