

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLE COPERTURE INTEGRALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI ALLA
III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL FERRO – EDILIZIA ALTA DEL
COMUNE DI NAPOLI” - CUP: B62D22000070001**



COMUNE DI NAPOLI
Area Patrimonio
Servizio Tecnico Patrimonio



PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA



PIRAN S.R.L.

Società d'Ingegneria
Via Madama Vincenza n.3 81030-Teverola (CE)
P.IVA. 04636350615 - piransrl2@gmail.com

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Toscano

L'AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO

Arch. Cira Picca

ELABORATO N.

ED
EE

TITOLO ELABORATO

ELENCO
ELABORATI

SCALA

- // -

REVISIONE

0

OTTOBRE 2022

**Manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale delle coperture integrali degli immobili comunali
siti alla III Traversa Alveo Artificiale - Taverna del Ferro -
Edilizia Alta del Comune di Napoli**

ELENCO ELABORATI

ELABORATI DESCRITTIVI

N.	Elaborato	Titolo	
1	ED.EE	Elenco Elaborati	
2	ED.RTG	Relazione Tecnica Generale	
3	ED.CSA	Capitolato speciale di appalto	
4	ED.DT	Disciplinare Tecnico	
5	ED.PM.01	Piano di Manutenzione - Manuale d'uso	
6	ED.PM.02	Piano di Manutenzione - Manuale di manutenzione	
7	ED.PM.03	Piano di Manutenzione - Programma di manutenzione - Sottoprogramma delle prestazioni	
8	ED.PM.04	Piano di Manutenzione - Programma di manutenzione - Sottoprogramma dei controlli	
9	ED.PM.05	Piano di Manutenzione - Programma di manutenzione - Sottoprogramma degli interventi	

ELABORATI ECONOMICI

10	EC.CME	Computo metrico estimativo	
11	EC.EP	Elenco Prezzi	
12	EC.AP	Analisi Prezzi	
13	EC.IM	Incidenza manodopera	
14	EC.IS	Incidenza Sicurezza	
15	EC.QE	Quadro Economico	

ELABORATI GRAFICI

N.	Elaborato	Titolo	Scala
16	EG.AR01	Planimetria di inquadramento urbanistico	varie
17	EG.AR02	Documentazione Fotografica	varie
18	EG.AR03	Stato di fatto - Pianta e sezioni - Planimetria degli interventi in copertura	varie
19	EG.AR04	Stato di progetto - Pianta coperture con linee e particolari costruttivi	varie
20	EG.AR05	Stato di progetto - Ripristino dei muri perimetrali di copertura	varie

ELABORATI SICUREZZA

N.	Elaborato	Titolo	
21	ES.PSC	Piano di sicurezza e coordinamento	
22	ES.LC	Layout cantiere	varie
23	ES.AVR	Analisi e valutazione dei rischi	
24	ES.FO	Fascicolo dell'opera	
25	ES.PSC_covid 19	Protocollo di sicurezza di cantiere anticontagio Covid-19	
26	ES.CR	Cronoprogramma	
27	ES.OSE	Oneri sicurezza estrinseci	

Il Progettista
arch. Cira Picca