


Contrattore:



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO B DEL COMPLESSO AUTOPARCO POLIZIA LOCALE SITO IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO N. 142 IN NAPOLI

N° Commessa CN02  
Contrattore:

Company:



N° Doc. Contrattore:


CN02-00-E-WW-QE-FA0000-011-0

N° Commessa N.A.  
Cliente:

Pagina 1 of 3

N° Doc. Cliente:

N.A.



COMUNE DI NAPOLI  
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO B DEL COMPLESSO  
AUTOPARCO POLIZIA LOCALE SITO IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO N. 142 IN NAPOLI  
PROGETTO ESECUTIVO  
QUADRO ECONOMICO



Tel./ Fax: (+39)081/0573303 Cell: 393 1716761 Pec: n.e.co.srl@pec.it - Via Francesco Caracciolo, 15 Napoli 80122 (NA) Italy

|      |            |                              |                |           |            |           |               |
|------|------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 0    | 01/06/2022 | CN02-00-E-WW-QE-FA0000-011-0 | -              | FE        | RM         | CN        | -             |
| REV. | DATA       | EMISSIONE ELABORATO          | RIF. ELABORATO | PREPARATO | VERIFICATO | APPROVATO | APPR. CLIENTE |



UNIONE EUROPEA  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



| QUADRO ECONOMICO                |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Voci di spesa                   |  | Importo             |
| <b>A</b>                        | <b>Lavori</b>  |                     |
| a.1                             | Importo lavori a base di gara                                      | 211.368,86 €        |
| a.2                             | Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso                     | 9.084,62 €          |
| <b>TOT. LAVORI A</b>            |  | <b>220.453,48 €</b> |
| <b>B</b>                        | <b>Smaltimenti ed altri oneri</b>                                  |                     |
| b.1                             | Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso               | 5.000,00 €          |
| <b>TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)</b> |  | <b>225.453,48 €</b> |
| <b>C</b>                        | <b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>              |                     |
| c.1                             | Oneri per pratica connessione impianto fotovoltaico                | 7.000,00 €          |
| c.2                             | Spese per i servizi di ingegneria e architettura                   | 21.455,26 €         |
| c.3                             | Imprevisti iva inclusa   | 32.674,63 €         |
| c.4                             | I.V.A. su smaltimenti (22%)  | 1.100,00 €          |
| c.5                             | Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1.6%*A) | 3.527,26 €          |
| c.6                             | Contributo A.N.A.C.  | 225,00 €            |
| c.7                             | I.V.A. sui lavori (10%*A)  | 22.045,35 €         |
| <b>TOTALE C</b>                 |  | <b>88.027,50 €</b>  |
| <b>TOTALE (A+B+C)</b>           |  | <b>313.480,98 €</b> |

Dottore Magistrale in Ingegneria  
**ROBERTO MONTEASI**  
 INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE  
 SEZIONE A -  
 N° ISCRIZIONE:  
 17595

Dott. Ing.  
**NAPONIELLO COSIMO**  
 SEZIONE A  
 SETTORI CIVILE E AMBIENTALE -  
 INDUSTRIALE - DELL'INFORMAZIONE  
 N° ISCRIZ.:  
 18024