

**QUADRO ECONOMICO****Manutenzione straordinaria di Via Argine  
TRATTO VIA MATTEOTTI - VIA MARIO PALERMO**

Descrizione		Importo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 999.837,00</b>
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>	€ 981.717,62
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 18.119,38
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A</i>	€ 161.787,85
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	<b>€ 550.163,00</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>10,0%</i> € 99.983,70
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<i>2,0%</i> € 19.996,74
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>	€ 600,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>	€ 121.006,99
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>	€ 39.993,48
<i>B6)</i>	<b>TOTALE IVA</b>	€ 268.582,09
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i> € 219.964,14
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i> € 21.996,41
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i> € 26.621,54
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 1.550.000,00</b>