
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 15/11/2022

Accordo quadro avente ad oggetto i “Lavori di Manutenzione ordinaria 
degli immobili comunali ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 
7” - PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI

Direzione della Municipalità 7

IL TECNICO

Comune di Napoli
Data: 05/12/2022, IG/2022/0002350

0056510
Macchina da scrivere
(ing. Marianna Vanacore)



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

lavori  (SpCat 1)

OG1 - Edifici civili e industriali  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a

R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di

.a deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

80,000 80,000

SOMMANO mq 80,000 4,960 396,800

2 / 2 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.060.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

690,150 690,150

SOMMANO mq 690,150 2,000 1´380,300

3 / 3 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con

NP 26 cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva

spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto

pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 2 [mq 690.150] 0,100 69,015

SOMMANO mq 69,015 4,110 283,652

4 / 4 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana

E.12.015.010 bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa

.b costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo

- 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm

in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di

posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da

pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT

di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4

mm

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 2 [mq 690.150] 690,150

SOMMANO mq 690,150 21,980 15´169,497

5 / 5 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici

E.12.060.040 protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine

.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 4 [mq 690.150] 690,150

SOMMANO mq 690,150 3,260 2´249,889

6 / 6 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura

.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

20,000 20,000

SOMMANO mq 20,000 5,160 103,200

7 / 7 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 19´583,338
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´583,338

R.03.040.090 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,

.a spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con

rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e

sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii

grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento

anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a

pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di

intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta

cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,

fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici

tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini

di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali

e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000 5,000

SOMMANO mq 5,000 137,580 687,900

8 / 8 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di

E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo

.b.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta

lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide

(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 6 [mq 20.000] 20,000

Vedi voce n° 7 [mq 5.000] 5,000

SOMMANO mq 25,000 25,090 627,250

9 / 9 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva

E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o

.a.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

emulsionato

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 8 [mq 25.000] 25,000

altre zone 100,000 100,000

SOMMANO mq 125,000 10,280 1´285,000

10 / 10 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con

.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 9 [mq 125.000] 125,000

SOMMANO mq 125,000 3,650 456,250

11 / 11 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.b.CAM perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a

parte. A base di resine acriliche

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 10 [mq 125.000] 125,000

SOMMANO mq 125,000 9,840 1´230,000

12 / 12 Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica,

G01.09.001.a marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi

tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in

modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 23´869,738

Comune di Napoli
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´869,738

preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la

cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del

materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia

dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali

di risulta. pavimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

3,000 3,000

SOMMANO m2 3,000 136,130 408,390

13 / 13 Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre

G01.09.002.a di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa.

Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non

rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del

piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da

compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura

delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai

lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di

eventuali piani di lavoro se necessari: rivestimenti in piastrelle di

spessore fino a 12 mm

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

2,000 2,000

SOMMANO m2 2,000 125,810 251,620

14 / 14 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi

R.02.090.040 ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale

.a.CAM riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

per similitudine  rimozione di tavole ammalorate 40,000 0,020 0,800

SOMMANO mc 0,800 92,070 73,656

15 / 15 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

E.06.020.020 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

.a.CAM di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del

manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

per protezione contro distacco 40,000 0,020 0,800

SOMMANO mc 0,800 1´534,500 1´227,600

16 / 16 Smontaggio reti esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi rete

NP 43 anticaduta di calcinacci e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a regola d'arte

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

120,000 120,000

SOMMANO mq 120,000 10,900 1´308,000

17 / 17 Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: normale

G01.10.008.a in ferro da infilare

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

10,000

SOMMANO cad 10,000 14,370 143,700

18 / 18 Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: alluminio anodizzato

G01.10.009.a SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 27´282,704
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´282,704

10,000

SOMMANO cad 10,000 27,190 271,900

19 / 19 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di

G01.10.013.b bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura,

aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di

parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle

cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento: porte e

finestre in lega leggera di alluminio

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

10,000 10,000

SOMMANO m2 10,000 84,610 846,100

20 / 20 Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa,

G01.10.023.a compresa fornitura e posa in opera, del tipo: a quattro giri laterali

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

3,000

SOMMANO cad 3,000 136,100 408,300

21 / 21 Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di

R.04.020.010 sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

.b SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

15,000 15,000

SOMMANO mq 15,000 44,510 667,650

22 / 22 Riparazione di serramenti in alluminio. Sostituzione delle ferramenta

R.04.020.030 di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

.b SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

15,000 15,000

SOMMANO mq 15,000 27,190 407,850

23 / 23 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio

E.18.075.045 cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di

.c sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per

infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli

accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia

esterna dotata di serratura

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cad 2,000 318,600 637,200

24 / 24 Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione,

E.20.010.010 per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e

.b sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a

misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

3,000 3,000

SOMMANO mq 3,000 42,750 128,250

25 / 25 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in

I.01.020.020. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,

a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca

di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´649,954

PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e

scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa

in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione

dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla

posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il

sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di

carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,

il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cad 1,000 260,870 260,870

26 / 26 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a

I.01.020.060. colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione,

a con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette

cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei

materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso

della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei

manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,

l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il

trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle

stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo

monocomando

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cad 1,000 290,820 290,820

27 / 27 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.050.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione

.a.CAM di apparecchi igienico sanitari

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cad 2,000 7,080 14,160

28 / 28 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da

C.08.010.060 caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di

.a 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso

termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di

sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di

intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di

fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee

di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 l

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cad 1,000 182,120 182,120

29 / 29 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo

NP 04 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 118,710 593,550

30 / 30 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a

NP 05 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 31´991,474

Comune di Napoli
Data: 05/12/2022, IG/2022/0002350
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R I P O R T O 31´991,474

15,000

SOMMANO cadauno 15,000 36,060 540,900

31 / 31 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di

NP 06 quello esistente.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 25,070 125,350

32 / 32 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a

NP 07 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria

ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

15,000

SOMMANO cadauno 15,000 90,220 1´353,300

33 / 33 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e

NP 08 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

3,000

SOMMANO cadauno 3,000 11,160 33,480

34 / 34 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello

NP 09 esistente.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 12,500 62,500

35 / 35 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la

NP 10 rimozione di quello vecchio.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 21,800 109,000

36 / 36 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello

NP 11 esistente.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 4,600 23,000

37 / 37 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello

NP 12 esistente.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 8,510 42,550

38 / 38 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione

NP 14 di quella esistente.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 34´281,554

Comune di Napoli
Data: 05/12/2022, IG/2022/0002350



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´281,554

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 91,520 457,600

39 / 39 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a

NP 15 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 22,340 111,700

40 / 40 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di

NP 16 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 25,560 127,800

41 / 41 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di

NP 17 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 3,660 18,300

42 / 42 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a

NP 18 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 20,370 101,850

43 / 43 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di

NP 19 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 38,710 193,550

44 / 44 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice

NP 20 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 31,570 157,850

45 / 45 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di

NP 21 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di

quello esistente non più funzionante.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 33,100 165,500

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´615,704

46 / 46 Fornitura e posa in opera di neon a led da 18 W, compreso ogni onere

NP 22 e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

25,000

SOMMANO cadauno 25,000 9,560 239,000

47 / 47 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere

NP 23 e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

25,000

SOMMANO cadauno 25,000 12,670 316,750

48 / 48 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle

NP 24 plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la

ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di

eventuali scale e ponteggi.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 84,940 169,880

49 / 49 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti

NP 25 SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

25,000

SOMMANO cadauno 25,000 5,900 147,500

50 / 50 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni

NP 27 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro,

compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova

conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature,

nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso

eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione

similare a quello rimosso.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 301,300 301,300

51 / 51 Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle

NP 28 dimensioni 600x600x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3680,

colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di

potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II,

grado di protezione IP 40. Completa di cornice in alluminio con

finitura bianca per istallazione a soffitto ed ogni altro onere e magistero

per darlo in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 182,860 182,860

52 / 52 Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle

NP 29 dimensioni 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900,

colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di

potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II,

grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e magistero per

darlo in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - lavori

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´972,994

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 156,810 156,810

53 / 53 Messa in opera di corpo illuminante per interni forniti

NP 30 dall'amministrazione e quant'altro necessario per dare l'opera copiuta a

regola d'arte

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 33,540 67,080

54 / 54 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici

NP 36 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per

l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del

servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante fissaggio

con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare

perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 93,790 93,790

55 / 55 Intervento per la sola individuazione delle perdite idriche, verifica e

NP 37 sistemazione delle tubazioni  e degli accessori nei servizi igienico -

sanitario.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 91,600 91,600

56 / 56 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis

NP 38 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo

smontaggio del vecchio apparecchio.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 34,360 34,360

57 / 57 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.

NP 39 SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 78,340 78,340

58 / 58 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante

NP 40 intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di

due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il

conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari

asportati

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 271,390 271,390

59 / 59 Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la

NP 41 disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´766,364

i ponti di servizio.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 78,340 78,340

60 / 60 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni

NP 42 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro,

compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova

conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature,

nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso

eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione

similare a quello rimosso.

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 341,070 341,070

61 / 61 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente

L.01.030.080 nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore

.a automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di

interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA;

Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata;

Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su

guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli

"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica

di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cad 2,000 180,740 361,480

62 / 62 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:

L.01.030.110 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle

.a norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche:

Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.;

Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi

il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli

"m" 4P; In=63 A; 4m

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cad 2,000 174,240 348,480

63 / 63 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto

L.01.010.120 elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq

.a completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima

di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da

104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82

mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,

serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per

scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle

norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle

tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.

Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

riparazione punto luce con sostituzione di elementi 0,500 5,000 2,500

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,500 38´895,734

SOMMANO cad 2,500 49,000 122,500

64 / 64 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per

L.01.010.110 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di

.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola

di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a

vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti

oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a

scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o

metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme

alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme

tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,

fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto

presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

riparazione punto luce con sostituzione di elementi 0,500 5,000 2,500

SOMMANO cad 2,500 37,860 94,650

65 / 65 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con

T.01.020.010 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e

.a rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino

a 10 km

SpCat 1 - lavori

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 1 [mq 80.000] 0,020 1,600

Vedi voce n° 27 [cad 2.000] 0,300 0,600

SOMMANO mc 2,200 44,160 97,152

sicurezza  (SpCat 2)

66 / 66 NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO

DN0.4.06.13 Sollevatori telescopici con cestelli posacentine da: 3.000 kg:

7.a a caldo

SpCat 2 - sicurezza

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

8,000

SOMMANO ora 8,000 55,960 447,680

67 / 67 Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite

P.01.030.010 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche

.a verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile

non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli

ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego,

traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto

Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione

SpCat 2 - sicurezza

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

50,000 50,000

SOMMANO m 50,000 10,480 524,000

68 / 68 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m

P.01.010.010 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

.d necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,

tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete

metallica zincata su tubi da ponteggio

SpCat 2 - sicurezza

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

15,000 15,000

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 15,000 40´181,716

Comune di Napoli
Data: 05/12/2022, IG/2022/0002350



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,000 40´181,716

SOMMANO mq 15,000 18,180 272,700

69 / 69 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,

P.03.010.065 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,

.a realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il

1°mese o frazione

SpCat 2 - sicurezza

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

60,000 60,000

SOMMANO mq 60,000 19,140 1´148,400

oneri di smaltimento  (SpCat 3)

70 / 70 ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE

ONERI SpCat 3 - oneri di smaltimento

SMALTIME Cat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

NTO 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 424,215 424,215

Parziale LAVORI A MISURA euro 42´027,031

T O T A L E   euro 42´027,031

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 lavori 39´210,036 93,297

  002 sicurezza 2´392,780 5,693

  003 oneri di smaltimento 424,215 1,009

Totale SUPER CATEGORIE euro 42´027,031 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG1 - Edifici civili e industriali 42´027,031 100,000

Totale CATEGORIE euro 42´027,031 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 42´027,031 100,000

M:001 lavori euro 39´210,036 93,297

M:001.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 39´210,036 93,297

M:002 sicurezza euro 2´392,780 5,693

M:002.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´392,780 5,693

M:003 oneri di smaltimento euro 424,215 1,009

M:003.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 424,215 1,009

TOTALE  euro 42´027,031 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>

001 lavori;  002 sicurezza;  003 oneri di smaltimento

euro 42´027,031 100,000

T O T A L E   euro 42´027,031 100,000

     Data, 15/11/2022

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A MISURA euro 39´210,036

RIBASSO del 25,02% da applicare su euro 39´210,036 = euro -9´810,351

PER LAVORI A MISURA euro 29´399,685

LAVORI A MISURA euro 2´392,780

LAVORI A MISURA euro 424,215

T O T A L E   euro 32´216,680

     Data, 15/11/2022

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/11/2022
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Macchina da scrivere
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.
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