



Oggetto: lavori di manutenzione programmata edile e impiantistica - lavori urgenti di manutenzione ordinaria - della struttura comunale "Castelnuovo"

CUP: B61E22000110004

CIG: 9444711613

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 26 del D.Lgs n. 50/2016)

L'anno 2022 il giorno 24 ottobre, il sottoscritto funzionario arch. Aniello Salvatore Napolitano, in qualità di R.U.P., visto l'esito riportato nell'allegato **Verbale di Verifica del 24/10/2022 del progetto esecutivo effettuata in contraddittorio con il progettista** dell'intervento sopra indicato, funzionario arch. Vincenzo Laneri, considerato che sulla base dei controlli effettuati il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, e in definitiva cantierabile,

ATTESTA

ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 la **validità** del progetto esecutivo, da approvare e porre a base di gara, relativo ai lavori di manutenzione programmata edile e impiantistica – lavori urgenti di manutenzione ordinaria - di "Castel Nuovo" per l'importo complessivo di € 149.978,21, inclusi oneri della sicurezza e di smaltimento non soggetti a ribasso ed esclusi IVA e somme a disposizione, come dal seguente quadro economico riepilogativo:

Si allega il *Verbale di Verifica* del progetto esecutivo, datato 24/10/2022

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI URGENTE MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E IMPIANTISTICA DI CASTEL NUOVO	Importi €
A - Lavori	
1 - Lavori a Corpo	0,00
2- Lavori a Misura	129.214,69
3- Lavori in Economia	0,00
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	129.214,69
4 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	19.563,52
Totale lavori da appaltare (1 + 2 + 3 + 4)	148.778,21
B - Smaltimento	
5- importo oneri smaltimento non soggetti a ribasso	1.200,00
	1.200,00
C - Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
6 - Imprevisti	0,00
7 - Rilievi, accertamenti, indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (CAP e I.V.A. compresi)	0,00
8 - Spese Tecniche (Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Supporto al R.U.P.)	0,00
9 - contributo ANAC (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022)	30,00
10 - Incentivi (ex art. 113 Dlgs 50/16)	2.00 % (A) 2.975,56
Totale somme a disposizione (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	3.005,56
D - I.V.A. e altre imposte	
11 - I.V.A. sui Lavori	22 % (A) 32.731,21
12 - I.V.A. su Smaltimenti	22 % (B) 264,00
13 - I.V.A. su Imprevisti	10% (5) 0,00
14 - I.V.A. su Spese Tecniche	22% (7) 0,00
15 - contributi previdenziali su spese tecniche (I.V.A. inclusa)	4% (7) 0,00
Totale I.V.A. e altre imposte	32.995,21
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	149.978,21
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B + C + D)	185.978,98

Napoli, li 24/10/2022

il R.U.P.

funz. arch. Aniello Salvatore Napolitano