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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI  (SpCat 1)
P0-PIANO Q.TA (0.00)  (Cat 1)

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E
TRASPORTI  (SbCat 2)

1 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione parziale di
R.02.020.005 fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere,
.d.CAM mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in ce ... km di distanza.

Per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro,
valutato a metro cubo vuoto per pieno
cfr. TAV.ESE_RI_02
LOCALE L01 10,37 5,200 5,630 303,59
LOCALE L02 *(lung.=17,52-10,37) 7,15 5,200 6,640 246,88

SOMMANO mc 550,47 17,42 9´589,19

2 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa
R.02.020.010 eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche
.a.CAM voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a

mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo
cfr. TAV.ESE_RI_02
Parapetti di coronamento
LOCALE L01 10,37 0,300 1,000 3,11
LOCALE L02 7,15 0,300 1,000 2,15

SOMMANO mc 5,26 127,48 670,54

3 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
.a mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera.
cfr. TAV.ESE_RI_02
Per la realizzazione della nuova pavimntazione in basoli
Cortile 157,70 0,050 7,89

SOMMANO mc 7,89 17,96 141,70

4 Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di
A.01.020.200 campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali
.a concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri ... ro di

reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del
materiale di rifiuto. Fino alla profondità di mt 2,00
cfr. TAV.ESE_RI_02
Per la realizzazione della nuova pavimntazione in basoli e la
modifica della quota
CORTILE *(H/peso=0,22-0,05) 157,70 0,170 26,81
LOCALE L02 *(lung.=17,52-10,37)*(H/peso=0,90-0,57) 7,15 5,200 0,330 12,27

SOMMANO mc 39,08 278,16 10´870,49

5 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e
R.02.010.100 spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo
.a cfr. TAV.ESE_RI_02

Per la realizzazione della nuova scala
LOCALE L02

4,70 1,700 1,500 11,99

SOMMANO mc 11,99 229,84 2´755,78

6 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e
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R I P O R T O 24´027,70

R.02.010.120 spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato
.b cfr. TAV.ESE_RI_02

LOCALE L02
abbassamento quota 3,40 3,500 0,900 10,71

3,60 1,200 0,900 3,89
LOCALE L04
abbassamento quota 3,60 1,150 0,800 3,31

SOMMANO mc 17,91 506,65 9´074,10

7 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.010 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
.a.CAM sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di

deposito provvisorio. Senza recupero di materiale
cfr. TAV.ESE_RI_02
LOCALE L02
gradini 2,50 2,600 6,50
LOCALE L04
gradini 3,60 1,200 4,32

SOMMANO mq 10,82 10,62 114,91

8 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione
.a.CAM di pavimento in piastrelle di ceramica

cfr. TAV.ESE_RI_02
LOCALE L03 5,42 1,160 6,29

SOMMANO mq 6,29 8,50 53,47

9 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco Mappatura e
A.02.030.300 perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le
.a seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartogr ...

ateriali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da
demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.
cfr. TAV.ESE_RI_02
LOCALE L04
pareti 2,00 3,58 6,400 45,82

2,60 6,400 16,64
a detrarre aperture 2,60 3,200 -8,32
volta 1,20 3,58 2,600 11,17

Sommano positivi mq 73,63
Sommano negativi mq -8,32

SOMMANO mq 65,31 27,77 1´813,66

10 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
.a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di

muro

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie
Vedi voce n° 9 [mq 65.31] 0,50 32,66

SOMMANO mq 32,66 5,16 168,53

11 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
R.02.015.010 da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature

per la superficie non spicconata

.a per la superficie non spicconata
Vedi voce n° 9 [mq 65.31] 0,50 32,66

SOMMANO mq 32,66 2,83 92,43

12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
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R I P O R T O 35´344,80

T.01.020.020 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi

carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Vedi voce n° 1 [mc 550.47] 550,47
Vedi voce n° 2 [mc 5.26] 5,26
Vedi voce n° 3 [mc 7.89] 7,89
Vedi voce n° 4 [mc 39.08] 39,08
Vedi voce n° 5 [mc 11.99] 11,99
Vedi voce n° 6 [mc 17.91] 17,91
Vedi voce n° 7 [mq 10.82] 0,050 0,54
Vedi voce n° 8 [mq 6.29] 0,030 0,19
Vedi voce n° 10 [mq 32.66] 0,050 1,63
Vedi voce n° 11 [mq 32.66] 0,005 0,16

SOMMANO mc 635,12 73,08 46´414,57

13 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
.a mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 12 [mc 635.12] 635,12

SOMMANO mc 635,12 7,43 4´718,94

OPERE MURARIE  (SbCat 3)

14 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
E.08.010.010 squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
.b qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli,

curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la
configurazione a scarpa. Spessore 25 cm
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Struttura della nuova rampa *(H/peso=0,70/2) 2,00 5,20 0,350 3,64

1,34 0,700 0,94

SOMMANO mq 4,58 55,78 255,47

15 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
E.08.010.010 squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
.c qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli,

curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la
configurazione a scarpa. Spessore 39 cm
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Struttura dei gradini aggiunti alla scala esistente, da q.ta 0.54  q.ta
0.90 1,54 0,145 0,22

1,54 0,325 0,50
Muro di delimitazione nuova scala da q.ta 0.54 aq.ta 1.92 4,32 0,600 2,59
(lung.=4,32-1,08) 3,24 1,200 3,89
(lung.=4,32-1,08*2) 2,16 1,800 3,89
(lung.=4,32-1,08*3) 1,08 2,400 2,59

SOMMANO mq 13,68 75,99 1´039,54

16 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del
E.08.010.085 pietrame Muratura per opere in elevazione formata da pietrame
.a tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di  ... ualsiasi

altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Struttura nuova scala da q.ta 0.54  a q.ta 1.92 0,26 1,390 0,173 0,06
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R I P O R T O 0,06 87´773,32

(lung.=0,258*6) 1,55 1,390 0,173 0,37
(lung.=0,258*5) 1,29 1,390 0,173 0,31
(lung.=0,258*4) 1,03 1,390 0,173 0,25
(lung.=0,258*3) 0,77 1,390 0,173 0,19
(lung.=0,258*2) 0,52 1,390 0,173 0,13
(lung.=0,258*1) 0,26 1,390 0,173 0,06

SOMMANO mc 1,37 224,01 306,89

17 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
E.03.010.030 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.a.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ...

asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe
di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Struttura della nuova rampa 5,20 1,340 0,100 0,70

SOMMANO mc 0,70 174,75 122,33

18 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
E.03.030.010 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici
.b o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego;

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Struttura della nuova rampa 5,20 1,340 6,97

SOMMANO mq 6,97 34,97 243,74

19 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
E.03.040.010 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b.CAM opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti

controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Struttura della nuova rampa -rete 20x20 diametro 8 5,20 1,340 3,946 27,50

SOMMANO kg 27,50 2,70 74,25

CONTROSOFFITTI  (SbCat 4)

20 Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi,
E.17.010.010 grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria
.c.CAM portante in legno formata da listelli di abete d ... le a tre strati di

malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica
zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq
Con struttura metallica
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L03
Ingresso scala-ascensore 1,20 2,73 1,580 5,18

SOMMANO mq 5,18 45,99 238,23

INTONACI E OPERA DA PITTORE  (SbCat 5)

21 Verniciature ecobiocompatibili Trattamento anticorrosivo, per
E.21.050.060 interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con
.a.CAM base di antiruggine coprente, certificata ecobioc ... i o verticali,

rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
puliturae spolveratura delle superfici.
cfr. TAV.ESE_AR_13
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R I P O R T O 88´758,76

LOCALE L03
Cancello ingresso scala-ascensore 2,00 2,60 2,750 14,30

SOMMANO mq 14,30 15,42 220,51

22 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di
R.03.060.070 parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o
.a meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia ...

anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con
spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm.
Vedi voce n° 10 [mq 32.66] 32,66

SOMMANO mq 32,66 75,84 2´476,93

23 Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo
R.03.060.085 Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti
.a murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco comp ... co, il tutto

combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo
nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.
Vedi voce n° 10 [mq 32.66] 32,66

SOMMANO mq 32,66 72,67 2´373,40

24 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa
A.10.010.050 spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale
.a fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a  ... nte una passata

del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15
giorni a completamento del trattamento
Vedi voce n° 11 [mq 32.66] 32,66

SOMMANO mq 32,66 58,23 1´901,79

25 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a
R.03.060.075 bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di
.a finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ...

utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando
le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Vedi voce n° 23 [mq 32.66] 32,66
Vedi voce n° 24 [mq 32.66] 32,66

SOMMANO mq 65,32 23,29 1´521,30

26 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura
A.15.010.020 di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di
.a calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a  ... rganici, compreso

la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di
lavaggio ad acqua di alcune parti
Vedi voce n° 25 [mq 65.32] 65,32

SOMMANO mq 65,32 29,39 1´919,75

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 7)

27 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed
U.05.060.060 a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o
.c a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento

del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I
scelta di spessore pari a 12 cm
cfr. TAV.ESE_AR_13
Per la realizzazione della nuova pavimntazione in basoli
Cortile 157,70
Integrazione lastricato esistente 15,00
LOCALE L03
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R I P O R T O 172,70 99´172,44

Ingresso scala-ascensore 2,73 1,580 4,31

SOMMANO mq 177,01 167,42 29´635,01

28 Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed
U.05.060.065 negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza
.a pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il

trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti
cfr. TAV.AR.13
LOCALE L01 10,37 5,200 53,92
LOCALE L02 *(lung.=17,52-10,37) 7,15 5,200 37,18
LOCALE L03 2,99 1,720 5,14

0,99 1,380 1,37
LOCALE L04 3,40 3,580 12,17

SOMMANO mq 109,78 65,98 7´243,28

29 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole
U.05.060.075 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di
.c qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la

bitumatura: Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda
Vedi voce n° 27 [mq 177.01] 177,01
Vedi voce n° 28 [mq 109.78] 109,78

SOMMANO mq 286,79 18,64 5´345,77

30 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra
A.11.010.050 di Bellona lavorato come l'esistente, dello spessore cm. 3, per
.a reintegro pavimentazione esistente o nuova paviment ...  giunti

con idonea malta di calce colorata, il trattamento superficiale di
pulizia, nonché il tiro in alto dei materiali
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Pavimentazione della nuova rampa 5,20 1,340 6,97

SOMMANO mq 6,97 273,16 1´903,93

31 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3,
A.11.010.060 bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta
.a di calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature

laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di
tufo ed intonaco
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Gradini aggiunti alla scala esistente, da q.ta 0.54 a q.ta 0.90 2,00 1,54 0,360 1,11

3,00 1,54 0,130 0,60
Nuova scala da q.ta 0.54  a q.ta 1.92 7,00 1,39 0,258 2,51
LOCALE L03 8,00 1,39 0,130 1,45
Ingresso scala-ascensore 1,80 0,400 0,72

SOMMANO mq 6,39 222,44 1´421,39

32 Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a
A.11.010.080 bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto
.a cfr. TAV.ESE_AR_13

LOCALE L01/L02
Muro di delimitazione nuova scala da q.ta 0.54 aq.ta 1.92 4,32 4,32

SOMMANO ml 4,32 523,74 2´262,56

33 Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente
A.11.010.090 l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a
.a bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con malta

e/o resine con inerti di polvere di piperno secondo le disposizioni
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R I P O R T O 146´984,38

della D.L.
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L04
soglia di ingresso 3,40 0,400 1,36

SOMMANO mq 1,36 265,52 361,11

OPERE METALLICHE  (SbCat 8)

34 Fornitura e posa in opera di parapetto in cristallo stratificato,
AP.ED.02 fissato con profilati metallici incassati viti e sigillato con mastice o

silicone da vetrai, di spessore 19/21 mm, ... el materiale di risulta,
assistenze murarie, ed ogni akltro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Corrimano tubolare per la nuova rampa 2,00 5,20 1,000 10,40

1,34 1,000 1,34

SOMMANO mq 11,74 553,62 6´499,50

35 Parapetto con profilati in acciaio inox Parapetti costituiti da
E.19.020.050 montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri
.a.CAM elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferr ... tura o

saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere
murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L01/L02
Corrimano tubolare per la nuova rampa 2,00 5,20 25,000 260,00

1,34 25,000 33,50

SOMMANO kg 293,50 20,45 6´002,08

36 Fornitura e posa in opera di di cancello in ferro bttuto a disegno,
AP.ED.03 con parti apribil, compreso  trasporto, scarico, trasporto a rifiuto

del materiale di risulta, assistenze murarie, zanche di ancoraggio,
serratura, ed ogni akltro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d’arte.
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L03
Ingresso scala-ascensore 2,60 2,750 7,15

SOMMANO mq 7,15 1´516,89 10´845,76

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

37 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/
E.18.050.010 10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore
.b totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in

doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K
compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti
cfr. TAV.ESE_AR_13
LOCALE L04
Portone ingresso scavi 2,60 3,200 8,32

SOMMANO mq 8,32 352,82 2´935,46

BLOCCHI SCALA-ASCENSORE  (Cat 7)
SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E

TRASPORTI  (SbCat 2)

38 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´628,29

R.02.060.080 pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
.a pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_RI_03
PIANTA QUOTA 9.34 *(lung.=3,80-0,32) 3,48 1,150 4,00
(lung.=3,12-0,32)*(larg.=(1,38+1,32)/2) 2,80 1,350 3,78
PIANTA QUOTA 12.01 6,02 1,380 8,31
(lung.=3,83-1,38) 2,45 1,380 3,38

Parziale mq 19,47

SOMMANO mq 19,47 2,83 55,10

39 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
.a.CAM fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm

BLOCCO SCALA SC1

BLOCCO SCALA SC1
cfr. TAV. ESE_RI_07
pianerottolo q.ta 3.91 2,04 1,330 2,71

Parziale mq 2,71

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_RI_02
PIANTA Q.TA 6.37 3,60 2,350 8,46

Parziale mq 8,46

SOMMANO mq 11,17 5,12 57,19

40 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a.CAM l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50
m. Non armati di altezza fino a 10 cm

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
cfr. TAV. ESE_RI_02
PIANTA Q.TA 6.57
(larg.=(3,12+3,80)/2) 3,00 3,460 10,38

Parziale mq 10,38

SOMMANO mq 10,38 15,34 159,23

41 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione
.a.CAM di pavimento in piastrelle di ceramica

BLOCCO SCALA SC1

BLOCCO SCALA SC1
cfr. TAV. ESE_RI_07
pianerottolo q.ta 2.58 1,02 2,520 2,57
pianerottolo q.ta 3.91 0,68 2,520 1,71

0,52 2,010 1,05
pianerottolo q.ta 6.57 0,68 2,520 1,71

0,52 2,010 1,05
pianerottolo a q.ta 10.62 1,02 1,460 1,49

1,02 1,070 1,09
pianerottolo q.ta 12.01 0,68 2,520 1,71

0,52 2,010 1,05
pianerottolo q.ta 13.02 0,30 1,070 0,32

0,80 2,520 2,02

Parziale mq 15,77

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
cfr. TAV. ESE_RI_02
PIANTA Q.TA 6.57
(larg.=(3,12+3,80)/2) 3,00 3,460 10,38

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,15 173´899,81

Parziale mq 10,38

SOMMANO mq 26,15 8,50 222,28

42 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco Mappatura e
A.02.030.300 perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le
.a seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartogr ...

ateriali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da
demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.

BLOCCO SCALA SC1

BLOCCO SCALA SC1
cfr. TAV. ESE_RI_07
pareti 1,60 12,880 20,61
(H/peso=12,880+2,50) 1,60 15,380 24,61

2,52 15,380 38,76
2,00 1,03 2,130 4,39
2,00 1,03 2,230 4,59
2,00 1,03 2,250 4,64
2,00 1,03 2,280 4,70
2,00 1,03 1,860 3,83
2,00 1,03 2,500 5,15
2,00 0,54 3,520 3,80

0,50 3,520 1,76
2,00 1,20 2,240 5,38

0,50 2,240 1,12
2,00 1,00 2,270 4,54

0,50 2,270 1,14
2,00 1,00 2,120 4,24

0,50 2,120 1,06
2,52 3,510 8,85

soffitti *(par.ug.=5*1,2) 6,00 2,52 1,030 15,57
(par.ug.=4*1,2) 4,80 2,52 1,200 14,52

9,00 1,90 1,100 18,81

Parziale mq 192,07

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_RI_08
pareti 2,00 6,00 17,820 213,84

3,12 17,820 55,60
3,80 17,820 67,72

soffitti *(larg.=(3,12+3,8)/2) 6,00 3,460 20,76
(par.ug.=2*1,1) 2,20 3,80 1,150 9,61
(par.ug.=2*1,10) 2,20 3,12 1,380 9,47
(lung.=6-1,15-1,38) 1,10 3,47 1,380 5,27

4,62 1,400 6,47
4,62 1,140 5,27

(lung.=4,52/2) 2,26 1,400 3,16
a detrarre aperture 1,20 2,200 -2,64

1,55 2,200 -3,41
1,25 2,000 -2,50
1,50 3,000 -4,50
1,35 2,500 -3,38
1,35 2,100 -2,84
1,30 2,350 -3,06

2,00 1,20 2,100 -5,04
2,00 1,20 2,100 -5,04

a sommare imbotti finestre 2,00 0,70 2,000 2,80
1,25 0,700 0,88

2,00 0,70 3,000 4,20
0,70 1,500 1,05

2,00 0,70 2,500 3,50
0,70 1,350 0,95

Parziale mq 378,14

Sommano positivi mq 602,62
Sommano negativi mq -32,41

SOMMANO mq 570,21 27,77 15´834,73

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 189´956,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´956,82

43 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
.a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di

muro

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie
Vedi voce n° 42 [mq 570.21] 0,50 285,11

SOMMANO mq 285,11 5,16 1´471,17

44 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
R.02.015.010 da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature

per la superficie non spicconata

.a per la superficie non spicconata
Vedi voce n° 42 [mq 570.21] 0,50 285,11

SOMMANO mq 285,11 2,83 806,86

45 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
R.02.025.070 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.a.CAM smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di

risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli,
ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno

BLOCCO SCALA SC1

BLOCCO SCALA SC1
cfr. TAV. ESE_RI_07
pianerottolo q.ta 6.57, grata 2,01 2,200 80,000 353,76
pianerottolo q.ta 13.02, ringhiera 2,40 1,100 65,000 171,60

Parziale kg 525,36

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_RI_03
PIANTA Q.TA 12.01
ringhiera 1,40 1,000 65,000 91,00

Parziale kg 91,00

SOMMANO kg 616,36 0,71 437,62

46 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi
R.02.015.070 idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad
.a aria

BLOCCO SCALA SC1

BLOCCO SCALA SC1
cfr. TAV. ESE_RI_07
ringhiere *(par.ug.=2*9) 18,00 1,90 1,100 37,62
(par.ug.=2*8) 16,00 0,32 1,100 5,63

2,00 1,42 1,100 3,12

Parziale mq 46,37

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_RI_08
ringhiere 2,00 2,30 1,100 5,06

2,00 0,75 1,100 1,65
2,00 4,52 1,100 9,94
2,00 0,57 1,100 1,25
2,00 4,52 1,100 9,94
2,00 1,30 1,100 2,86
2,00 1,20 1,100 2,64

Parziale mq 33,34

SOMMANO mq 79,71 7,17 571,52

47 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.020 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi

carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 193´243,99
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193´243,99

Vedi voce n° 38 [mq 19.47] 0,010 0,19
Vedi voce n° 39 [mq 11.17] 0,100 1,12
Vedi voce n° 40 [mq 10.38] 0,100 1,04
Vedi voce n° 41 [mq 26.15] 0,030 0,78
Vedi voce n° 43 [mq 285.11] 0,050 14,26
Vedi voce n° 44 [mq 285.11] 0,005 1,43
dalla voce 85 2,01 2,200 0,100 0,44

2,40 1,100 0,070 0,18
1,40 1,100 0,070 0,11

Vedi voce n° 46 [mq 79.71] 0,002 0,16

SOMMANO mc 19,71 73,08 1´440,41

48 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
.a mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 47 [mc 19.71] 19,71

SOMMANO mc 19,71 7,43 146,45

49 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
T.01.030.030 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del

tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Vedi voce n° 47 [mc 19.71] 19,71

SOMMANO mc 19,71 44,87 884,39

OPERE MURARIE  (SbCat 3)

50 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
E.08.010.010 squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
.c qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli,

curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la
configurazione a scarpa. Spessore 39 cm

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3

cfr. TAV.ESE_AR_14

cfr. TAV.ESE_AR_14
PIANTA Q.TA 9.34
chiusura nicchia 1,40 2,200 3,08

Parziale mq 3,08

SOMMANO mq 3,08 75,99 234,05

51 Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di
E.22.010.010 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura
.p.CAM portante costituita da profilati in lamiera ... lla lastra con idoneo

stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su
entrambi i lati della parete.

BLOCCO ASCENSORE

BLOCCO ASCENSORE
per la tamponatutrra del castelletto 2,00 2,00 23,800 95,20

2,20 23,800 52,36
per la tamponatura del ballatoio 2,60 0,800 2,08

Parziale mq 149,64

SOMMANO mq 149,64 168,47 25´209,85

CONTROSOFFITTI  (SbCat 4)

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 221´159,14
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 221´159,14

52 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra
E.17.010.020 singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti
.a.CAM autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la

sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso
protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_AR_19
tratto nuovo, sotto rampe e pianeeottoli 4,52 1,400 6,33

1,25 1,400 1,75
2,26 1,400 3,16
2,26 1,400 3,16
1,25 1,400 1,75
4,52 1,400 6,33
1,25 1,400 1,75
2,26 1,400 3,16

Parziale mq 27,39

SOMMANO mq 27,39 43,62 1´194,75

53 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto
E.17.040.020 realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
.a.CAM finitura decorata con perforazioni e fessurazioni ... dinatura

regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura
metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm

BLOCO SCALA SC3

BLOCO SCALA SC3
sotto i ballatoi del nuovo tratto
cfr. TAV. ESE_AR_14
PIANTA Q.TA 12.51 1,25 1,250 1,56
cfr. TAV. ESE_AR_15

6,00 1,250 7,50
cfr. TAV. ESE_AR_16
PIANTA Q.TA 19.56 6,00 1,250 7,50

Parziale mq 16,56

SOMMANO mq 16,56 42,61 705,62

54 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto
E.17.040.020 realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
.c.CAM finitura decorata con perforazioni e fessurazioni ... inatura

regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura
metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm

BLOCO SCALA SC3

BLOCO SCALA SC3
cfr. TAV. ESE_AR_16
PIANTA Q.TA 19.56
a soffitto 6,00 4,300 25,80

Parziale mq 25,80

SOMMANO mq 25,80 37,31 962,60

INTONACI E OPERA DA PITTORE  (SbCat 5)

55 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera
E.21.050.005 carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

BLOCCO SCALA SC1

.a BLOCCO SCALA SC1
ringhiere pianerottoli
rif. TAV. ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 6.57
pianerottolo a q.ta 6.57 2,00 2,01 1,000 4,02
rif. TAV. ESE_AR_14
pianerottolo a q.ta 9.34 2,00 2,01 1,000 4,02

Parziale mq 8,04

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,04 224´022,11

rif. TAV. ESE_AR_19
parapetti nuovo tratto 2,00 1,40 1,100 3,08

2,00 4,52 1,100 9,94
(lung.=4,52/2) 2,00 2,26 1,100 4,97

2,00 3,60 1,100 7,92
2,00 2,26 1,100 4,97
2,00 4,52 1,100 9,94

(par.ug.=2*2)*(lung.=4,52/2) 4,00 2,26 1,100 9,94
2,00 4,80 1,100 10,56

Parziale mq 61,32

SOMMANO mq 69,36 3,85 267,04

56 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco
E.21.050.020 sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.
.a.CAM Vedi voce n° 46 [mq 79.71] 79,71

Vedi voce n° 55 [mq 69.36] 69,36

SOMMANO mq 149,07 8,20 1´222,37

57 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco
E.21.050.020 sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.
.b Vedi voce n° 56 [mq 149.07] 149,07

SOMMANO mq 149,07 3,41 508,33

58 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 57 [mq 149.07] 149,07

SOMMANO mq 149,07 12,08 1´800,77

59 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di
R.03.060.070 parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o
.a meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia ...

anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con
spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm.
Vedi voce n° 43 [mq 285.11] 285,11

SOMMANO mq 285,11 75,84 21´622,74

60 Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo
R.03.060.085 Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti
.a murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco comp ... co, il tutto

combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo
nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.
Vedi voce n° 43 [mq 285.11] 285,11

SOMMANO mq 285,11 72,67 20´718,94

61 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa
A.10.010.050 spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale
.a fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a  ... nte una passata

del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15
giorni a completamento del trattamento
Vedi voce n° 44 [mq 285.11] 285,11

SOMMANO mq 285,11 58,23 16´601,96

62 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a
R.03.060.075 bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di
.a finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ...

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´764,26

utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando
le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Vedi voce n° 51 [mq 149.64] 149,64
Vedi voce n° 60 [mq 285.11] 285,11
Vedi voce n° 61 [mq 285.11] 285,11

SOMMANO mq 719,86 23,29 16´765,54

63 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura
A.15.010.020 di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di
.a calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a  ... rganici, compreso

la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di
lavaggio ad acqua di alcune parti
Vedi voce n° 62 [mq 719.86] 719,86

SOMMANO mq 719,86 29,39 21´156,69

SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 6)

64 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di
E.07.010.090 sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la
.a.CAM successiva posa di pavimenti anche sensibili all ... i e impastato

con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere
idoneo a ricevere il successivo strato
Vedi voce n° 40 [mq 10.38] 10,38

SOMMANO mc 10,38 808,49 8´392,13

65 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore
E.07.010.010 non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera
.a.CAM ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi

l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
Vedi voce n° 41 [mq 26.15] 26,15

SOMMANO mq 26,15 17,02 445,07

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 7)

66 Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed
U.05.060.065 negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza
.a pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il

trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti

BLOCCO SCALA SC1

BLOCCO SCALA SC1
cfr. TAV. ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 0.00 3,00 2,520 7,56

0,54 2,000 1,08

SOMMANO mq 8,64 65,98 570,07

67 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole
U.05.060.075 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di
.c qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la

bitumatura: Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda
Vedi voce n° 66 [mq 8.64] 8,64

SOMMANO mq 8,64 18,64 161,05

68 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3,
A.11.010.060 bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta
.a di calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature

laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di
tufo ed intonaco

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 334´254,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 334´254,81

BLOCCP SCALA SC1

BLOCCP SCALA SC1
cfr. TAV. ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 3.91
pianerottolo q.ta 3.91 0,68 2,520 1,71
cfr. TAV. ESE_AR_14
PIANTA Q.TA 12.91
pianerottolo q.ta 13.02 0,35 2,520 0,88

SOMMANO mq 2,59 222,44 576,12

69 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni
E.13.050.010 dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su
.e.CAM sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento t ... o con

almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la
pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

BLOCCO SCALA SC1

BLOCCO SCALA SC1
cfr. TAV.ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 3.91
pianerottolo q.ta 2.58 *(lung.=1,02-0,27) 0,75 2,520 1,89
PIANTA Q.TA 6.57
pianerottolo q.ta 6.57 0,52 2,010 1,05
cfr. TAV.E ESE.AR.14
PIANTA Q.TA12.01
pianerottolo q.ta 10.62 *(lung.=1,02-0,35) 0,67 2,520 1,69
pianerottolo q.ta 12.01 *(lung.=0,69-0,27) 0,42 2,520 1,06

0,54 1,300 0,70

SOMMANO mq 6,39 76,12 486,41

70 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale
A.11.010.030 napoletano delle dimensioni come l'esistente, per reintegro
.a pavimentazione, con malta di allettamento di calce e p ... , la

suggellatura dei giunti come indicato dalla D.L., il trattamento
superficiale, nonché il tiro in alto dei materiali

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
cfr. TAV. ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 6.57
(larg.=(3,12+3,80)/2) 3,00 3,460 10,38

SOMMANO mq 10,38 207,61 2´154,99

71 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
E.13.020.040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta,
.a.CAM dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di  ... i, gli sfridi,

l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la
pulitura finale. Marmo bianco Carrara

BLOCO SCALA SC3

BLOCO SCALA SC3
per i ballatoi del nuovo tratto
cfr. TAV. ESE_AR_14
PIANTA Q.TA 12.51 1,25 1,250 1,56
cfr. TAV. ESE_AR_15
PIANTA Q.TA 15.75 2,00 1,25 1,250 3,13

6,00 1,250 7,50
cfr. TAV. ESE_AR_16
PIANTA Q.TA 19.56 1,25 1,250 1,56

6,00 1,250 7,50

Parziale mq 21,25

SOMMANO mq 21,25 153,50 3´261,88

72 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
E.14.010.020 rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo,
.a.CAM con superficie a vista levigata e coste s ... iunti con malta di

cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo
bianco Carrara dello spessore di 3 cm

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 340´734,21

4009

Comune di Napoli
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 340´734,21

BLOCO SCALA SC3

BLOCO SCALA SC3
cfr. TAV. ESE_AR_19
per le pedate del nuovo tratto 36,00 1,25 0,300 13,50

SOMMANO mq 13,50 180,79 2´440,67

73 Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e
A.14.010.008 rivestimenti maiolicati): in fascia facile

BLOCCO SCALA SC1

.a BLOCCO SCALA SC1
per il restauro dei pavimenti in cotto dei pianerottoli
cfr. TAV. ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 6.57
pianerottolo q.ta 5.24 *(lung.=1,02-0,35) 0,67 2,520 1,69
cfr. TAV. ESE_AR_14
PIANTA Q.TA 9.34
pianerottolo q.ta 7.99 *(lung.=1,02-0,35) 0,67 2,520 1,69
pianerottolo q.ta 9.34 0,52 2,010 1,05

Parziale mq 4,43

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
per il restauro dei pavimenti in cotto
cfr. TAV. ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 6.57 3,00 3,200 9,60

Parziale mq 9,60

SOMMANO mq 14,03 52,70 739,38

74 Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)
A.14.010.010 RimontPulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti
.a maiolicati): in fascia facile

Vedi voce n° 73 [mq 14.03] 14,03

SOMMANO mq 14,03 52,70 739,38

75 Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche
A.14.010.011 (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile
.a Vedi voce n° 74 [mq 14.03] 14,03

SOMMANO mq 14,03 52,70 739,38

76 Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in
A.14.010.012 fascia facile
.a si consider un'incidenza del 10%

Vedi voce n° 73 [mq 14.03] 0,10 1,40

SOMMANO mq 1,40 52,70 73,78

77 Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti
A.14.010.013 maiolicati): in fascia facile
.a Vedi voce n° 73 [mq 14.03] 14,03

SOMMANO mq 14,03 52,70 739,38

78 Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali
A.11.010.002 incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; •
.a rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi ... cazione di

compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali
inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif- TAV. ESE_AR_19

1,80 1,400 2,52
3,30 1,150 3,80

(lung.=6-1,15-1,38) 3,47 1,140 3,96

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 10,28 346´206,18

4010

Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, IG/2022/0002981
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,28 346´206,18

3,12 1,380 4,31
3,47 1,400 4,86
3,80 1,150 4,37

(lung.=6,02-1,15) 4,87 1,400 6,82
1,00 1,380 1,38

36,00 1,40 0,200 10,08

Parziale mq 42,10

SOMMANO mq 42,10 52,70 2´218,67

79 Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione
A.11.010.003 plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte
.a idonee per colorazione e granulometria, a base  ... rmo. •

Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle
giunture degli elementi assemblati. in fascia facile
si consideraun'incidenza del 30%
Vedi voce n° 78 [mq 42.10] 42,10

SOMMANO mq 42,10 52,70 2´218,67

80 Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e
A.11.010.004 protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile
.a Vedi voce n° 78 [mq 42.10] 42,10

SOMMANO mq 42,10 52,70 2´218,67

81 Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente
A.11.010.090 l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a
.a bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con malta

e/o resine con inerti di polvere di piperno secondo le disposizioni
della D.L.

BLOCCO SCALA SC1

BLOCCO SCALA SC1
cfr. TAV. ESE_AR_18
gradini 9,00 1,10 1,600 15,84
(par.ug.=9*11) 99,00 1,10 0,130 14,16
cfr. TAV.E ESE.AR.13
PIANTA A Q.TA 3.91
- pianerottolo q.ta 2.58 1,10 0,270 0,30
PIANTA Q.TA 6.57
pianerottolo q.ta 5.24 0,35 2,520 0,88
pianerottolo q.ta 6.57 0,68 2,410 1,64
cfr. TAV.E ESE.AR.14
PIANTA Q.TA 9.34
pianerottolo q.ta 7.99 0,35 2,520 0,88
pianerottolo q.ta 9.34 0,52 2,010 1,05
PIANTA Q.TA12.01
pianerottolo q.ta 10.62 0,35 2,520 0,88
pianerottolo q.ta 12.01 0,27 2,520 0,68
PIANTA Q.TA 12.91
pianerottolo q.ta 13.02 0,27 1,100 0,30

0,35 2,520 0,88

SOMMANO mq 37,49 265,52 9´954,34

82 Restauro e consolidamento di davanzali in pietra Restauro e
A.11.010.110 consolidamento di davanzali in pietra, comprendente eliminazione
.a manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale  ...  con

malta a base di opportuni leganti ed inerti della stessa pietra;
trattamento protettivo con biocida delle superfici

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV.ESE_AR_15
PIANTA Q.TA 12.51 1,30 0,700 0,91

Parziale mq 0,91

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 0,91 362´816,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,91 362´816,53

SOMMANO mq 0,91 100,14 91,13

83 Fornitura e posa in opera di mostra modanata in piperno, posta in
AP.ED.06 opera con malta, compreso trasporto, scarico, trasporto a rifiuto

del materiale di risulta, assistenze murarie, ed ogni akltro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

BLOCO ASCENSORE

BLOCO ASCENSORE
rif. ESE_AR_18
per i due ingressi 2,00 5,90 0,200 2,36

SOMMANO mq 2,36 387,23 913,86

84 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in
E.11.020.010 opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni
.e tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la form ... ra, la

sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli
sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia

BLOCCO ASCENSORE

BLOCCO ASCENSORE
rivestimento solaio copertura castelletto 2,20 2,400 5,28

SOMMANO mq 5,28 71,84 379,32

OPERE METALLICHE  (SbCat 8)

85 Parapetto con profilati in acciaio inox Parapetti costituiti da
E.19.020.050 montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri
.a.CAM elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferr ... tura o

saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere
murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_AR_19
corrimano 2,30 25,000 57,50

2,00 1,15 25,000 57,50
3,30 25,000 82,50
4,52 25,000 113,00
1,38 25,000 34,50
3,12 25,000 78,00
1,32 25,000 33,00
4,52 25,000 113,00
1,15 25,000 28,75
1,40 25,000 35,00

tratto nuovo 2,00 25,000 50,00
1,40 25,000 35,00
4,52 25,000 113,00
1,25 25,000 31,25

(lung.=4,52/2) 2,26 25,000 56,50
2,00 25,000 50,00
1,25 25,000 31,25
1,25 25,000 31,25
4,52 25,000 113,00
1,25 25,000 31,25
1,25 25,000 31,25

Parziale kg 1´206,50

SOMMANO kg 1´206,50 20,45 24´672,93

86 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata,
E.19.010.090 con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni,
.a.CAM ecc., compreso una mano di minio, com ... re, compassi e

predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete
di lamiera di ferro con telaietti.

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_AR_19
parapetti nuovo tratto 1,40 1,100 45,000 69,30

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 69,30 388´873,77
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69,30 388´873,77

4,52 1,100 45,000 223,74
(lung.=4,52/2) 2,26 1,100 45,000 111,87

3,60 1,100 45,000 178,20
2,26 1,100 45,000 111,87
4,52 1,100 45,000 223,74

(lung.=4,52/2) 2,00 2,26 1,100 45,000 223,74
4,80 1,100 45,000 237,60

SOMMANO kg 1´380,06 9,63 13´289,98

87 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere

murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice
antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

BLOCCO SCALA SC1

BLOCCO SCALA SC1
ringhiere pianerottoli
rif. TAV. ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 6.57
pianerottolo a q.ta 6.57 2,01 1,000 65,000 130,65
rif. TAV. ESE_AR_14
pianerottolo a q.ta 9.34 2,01 1,000 65,000 130,65

SOMMANO kg 261,30 10,24 2´675,71

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

88 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
E.18.065.030 Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e
.k certificata REI 60/120, costituita da: telaio per ... ne per

inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce
nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 6.57
porta verso altra proprietà 1,20 2,100 2,52

SOMMANO mq 2,52 2´573,08 6´484,16

89 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.e sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... leto di tutti

gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno
tipo push con maniglia esterna di apertura

BLOCCO SCALA SC3

BLOCCO SCALA SC3
rif. TAV. ESE_AR_13
PIANTA Q.TA 6.57
porta verso altra proprietà 1,00

SOMMANO cad 1,00 316,46 316,46

OPERE DI COMPLETAMENTO  (SbCat 11)

90 Fornitura e posa in opera  di ascensore automatico, con impianto
AP.ED.05 elettrico a motore Gearless, conforme alla norma UNI EN 81-70

(accesso impianti ascensori in particolare persone di ... trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 104´734,75 104´734,75

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 516´374,83

PROSPETTO EST (VICO DEI MAIORANI)  (Cat 9)
ANDITI E PONTEGGI  (SbCat 1)

91 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati
P.03.010.040 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti
.a e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

rif. TAV. ESE_RI_09
si considera un'incidenza di 3.6 giunti a mq

 
Muro cortile

 
*(par.ug.=2*3,6)

 
Muro cortile

 
*(par.ug.=2*3,6) 7,20 7,30 16,000 840,96

Prospetto

Prospetto 3,60 20,00 27,000 1´944,00

SOMMANO cad 2´784,96 6,58 18´325,04

92 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati
P.03.010.040 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti
.b e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°

rif. TAV. ESE_RI_09

Muro cortile

Muro cortile
ulteriori 3 mesi *(par.ug.=3*2*3,6) 21,60 7,30 16,000 2´522,88

Prospetto

Prospetto
ulteriori 11 mesi *(par.ug.=11*3,60) 39,60 20,00 27,000 21´384,00

SOMMANO gnt/3
0gg 23´906,88 2,86 68´373,68

93 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
P.03.010.050 sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in
.a polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.

rif. TAV. ESE_RI_09

 
Muro cortile

 
Muro cortile 2,00 7,30 16,000 233,60

Prospetto

Prospetto 20,00 27,000 540,00

SOMMANO mq 773,60 12,43 9´615,85

94 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
P.03.010.025 tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini,
.a pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : la ...

dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180
cm, comleta di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione
rif. TAV. ESE_RI_09

 
Muro cortile

 
*(par.ug.=2*9)

 
Muro cortile

 
*(par.ug.=2*9) 18,00 2,20 39,60

Prospetto

Prospetto 15,00 2,20 33,00

SOMMANO m 72,60 9,98 724,55

95 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
P.03.010.025 tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini,
.b pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : la ...

mensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm,
comleta di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
rif. TAV. ESE_RI_09

Muro cortile

Muro cortile
ulteriori 3 mesi *(par.ug.=3*2*9) 54,00 2,20 118,80

Prospetto

Prospetto
ulteriori 11 mesi *(par.ug.=11*15) 165,00 2,20 363,00

SOMMANO m/30 gg 481,80 4,13 1´989,83

96 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di
P.03.010.070 piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e
.a simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1°

mese o frazione
rif. TAV. ESE_RI_09

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 615´403,78

 
Muro cortile

 
*(par.ug.=2*9)*(larg.=1,2+0,2)

 
Muro cortile

 
*(par.ug.=2*9)*(larg.=1,2+0,2) 18,00 7,30 1,400 183,96

Prospetto
 
*(larg.=1,2+0,2)

Prospetto

 
*(larg.=1,2+0,2) 15,00 20,00 1,400 420,00

SOMMANO mq 603,96 9,98 6´027,52

97 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di
P.03.010.070 piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e
.b simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per ogni

mese dopo il 1°mese
rif. TAV. ESE_RI_09

Muro cortile

Muro cortile
ulteriori 3 mesi *(par.ug.=3*9*2)*(larg.=1,2+0,2) 54,00 7,30 1,400 551,88

Prospetto

Prospetto
ulteriori 11 mesi *(par.ug.=3*15,00)*(larg.=1,2+0,2) 45,00 20,00 1,400 1´260,00

SOMMANO mq/3
0 gg 1´811,88 1,30 2´355,44

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E
TRASPORTI  (SbCat 2)

98 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa
R.02.020.010 eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche
.a.CAM voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a

mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo
rif. TAV. ESE_RI_09

Muro ingresso cortile

Muro ingresso cortile
-porzione da demolire al di sopra del bugnato 8,30 0,700 8,600 49,97

SOMMANO mc 49,97 127,48 6´370,18

99 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e
R.02.010.100 spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo
.a rif. TAV. ESE_RI_09

Muro ingesso cortile

Muro ingesso cortile
riconfigurazione 8,93 0,700 0,500 3,13

SOMMANO mc 3,13 229,84 719,40

100 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco Mappatura e
A.02.030.300 perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le
.a seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartogr ...

ateriali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da
demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.
cfr. TAV.ESE_RI_09

Muro ingresso cortile

Muro ingresso cortile 2,00 8,30 6,700 111,22

a detrarre vani portoni
 
*(par.ug.=2*2)

a detrarre vani portoni

 
*(par.ug.=2*2) 4,00 1,87 3,670 -27,45

a sommare imbotti
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,700 3,000 16,80
(par.ug.=2*2)*(lung.=3,14*1,87/2) 4,00 2,94 0,700 8,23

Parziale mq 108,80

Prospetto 

Prospetto 2,54 15,890 40,36
3,79 22,930 86,90

11,62 25,080 291,43
1,66 23,810 39,52
1,29 15,050 19,41

a detrarre vani finestre

a detrarre vani finestre 1,30 2,500 -3,25
1,10 1,400 -1,54
1,90 4,100 -7,79
2,25 2,900 -6,53
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 567,31 630´876,32

1,10 1,400 -1,54

Parziale mq 456,97
a detrarre area di altra proprietà

20,89 12,930 -270,11

Parziale mq -270,11

Sommano positivi mq 613,87
Sommano negativi mq -318,21

SOMMANO mq 295,66 27,77 8´210,48

101 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
.a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di

muro

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie
Vedi voce n° 100 [mq 295.66] 0,50 147,83

SOMMANO mq 147,83 5,16 762,80

102 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
R.02.015.010 da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature

per la superficie non spicconata

.a per la superficie non spicconata
Vedi voce n° 100 [mq 295.66] 0,50 147,83

SOMMANO mq 147,83 2,83 418,36

103 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
R.02.025.010 vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
.a.CAM telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
rif. TAV. ESE_RI_09

Prospetto

Prospetto
2,00 1,10 1,400 3,08

SOMMANO mq 3,08 10,62 32,71

104 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
R.02.025.010 vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
.b.CAM telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... rto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq
rif. TAV. ESE_RI_09

Prospetto

Prospetto
1,00 1,30 2,500 3,25

SOMMANO mq 3,25 8,50 27,63

105 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
R.02.025.010 vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
.c.CAM telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... porto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq
rif. TAV. ESE_RI_09

Prospetto

Prospetto

con Sopraluce ad arco a tutto sesto

con Sopraluce ad arco a tutto sesto 1,00 2,25 2,900 6,53

con sopraluce

con sopraluce 1,00 1,90 4,100 7,79

SOMMANO mq 14,32 7,08 101,39

106 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 640´429,69

R.02.025.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.c.CAM controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... porto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq
rif. ESE_RI_09

Muro ingresso cortile

Muro ingresso cortile
Portone esistente 2,85 3,060 8,72

SOMMANO mq 8,72 7,08 61,74

107 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico
R.02.090.090 Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a 30 cm
.b.CAM rif. ESE_RI_09

Muro ingesso cortile

Muro ingesso cortile
protezione sommitale 8,93 0,900 8,04

SOMMANO mq 8,04 6,37 51,21

108 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.020 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi

carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Vedi voce n° 98 [mc 49.97] 49,97
Vedi voce n° 99 [mc 3.13] 3,13
Vedi voce n° 101 [mq 147.83] 0,050 7,39
Vedi voce n° 102 [mq 147.83] 0,005 0,74
Vedi voce n° 103 [mq 3.08] 0,100 0,31
Vedi voce n° 104 [mq 3.25] 0,120 0,39
Vedi voce n° 105 [mq 14.32] 0,150 2,15
Vedi voce n° 106 [mq 8.72] 0,200 1,74
Vedi voce n° 107 [mq 8.04] 0,030 0,24

SOMMANO mc 66,06 73,08 4´827,66

109 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
T.01.030.020 provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di
.a cantiere, per percorsi entro 50 m.

Vedi voce n° 108 [mc 66.06] 66,06

SOMMANO mc 66,06 45,21 2´986,57

110 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
T.01.030.030 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del

tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Vedi voce n° 108 [mc 66.06] 66,06

SOMMANO mc 66,06 44,87 2´964,11

OPERE MURARIE  (SbCat 3)

111 Ricostruzione muratura antica Ricostruzione di un tratto di
A.06.020.130 muratura antica con tufelli nuovi o di recupero con malta di calce
.a malta di calce idraulica della stessa composizione de ... petto

all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure,
previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5
Vedi voce n° 99 [mc 3.13] 3,13

SOMMANO mc 3,13 579,22 1´812,96

112 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 653´133,94

R.03.030.035 scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400
.a Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle

superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm profondità
fino a 10 cm
si considera un'incidenza dello 5% sulle suprrfici murarie esistenti
Vedi voce n° 100 [mq 295.66] 0,05 14,78

SOMMANO ml 14,78 29,69 438,82

INTONACI E OPERA DA PITTORE  (SbCat 5)

113 Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di
E.21.040.010 opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o
.b.CAM antifungo

rif. TAV. ESE_AR_20

Muro ingesso cortile

Muro ingesso cortile
per il portone esistente e per il nuovo *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 3,000 21,60
(par.ug.=2*2)*(lung.=3,14*1,87/2)*(H/peso=1,80/2) 4,00 2,94 0,900 10,58
Prospetto

F_03 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2)

F_03 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2) 2,00 1,10 0,400 1,400 1,23

con Sopraluce ad arco a tutto sesto
 
F_04 -

 
P7

 
*(larg.=2*0,2)

con Sopraluce ad arco a tutto sesto
 
F_04 -

 
P7

 
*(larg.=2*0,2) 1,00 2,25 0,400 2,900 2,61

PF_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2)

PF_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2) 1,00 1,30 0,400 2,500 1,30

con sopraluce
 
PF_03 -

 
P7

 
*(larg.=2*0,2)

con sopraluce
 
PF_03 -

 
P7

 
*(larg.=2*0,2) 1,00 1,90 0,400 4,100 3,12

SOMMANO mq 40,44 5,43 219,59

114 Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già
E.21.040.020 trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per
.a.CAM uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.

Vedi voce n° 113 [mq 40.44] 40,44

SOMMANO mq 40,44 5,02 203,01

115 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno
E.21.040.040 nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio
.a.CAM di lino cotto

Vedi voce n° 114 [mq 40.44] 40,44

SOMMANO mq 40,44 6,76 273,37

116 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in
E.21.040.050 legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo
.a.CAM ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o

opaco. Smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 115 [mq 40.44] 40,44

SOMMANO mq 40,44 15,81 639,36

117 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco
E.21.050.020 sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.
.a.CAM rif. TAV. ESE_AR_20

Prospetto

Prospetto
per gli abachini in ardesia *(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 0,100 1,12
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,400 0,100 0,32

SOMMANO mq 1,44 8,20 11,81

118 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco
E.21.050.020 sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 654´919,90

.b Vedi voce n° 117 [mq 1.44] 1,44

SOMMANO mq 1,44 3,41 4,91

119 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 118 [mq 1.44] 1,44

SOMMANO mq 1,44 12,08 17,40

120 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o
R.03.030.044 cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
.a modano secondo la sagoma esistente, ispezione della ... o lineare

sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo
in altezza della generatrice della cornice.
rif. TAV.ESE_AR_20

Muro ingresso cortile

Muro ingresso cortile
8,30 8,30

SOMMANO ml 8,30 91,46 759,12

121 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di
R.03.060.070 parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o
.a meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia ...

anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con
spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm.
Vedi voce n° 101 [mq 147.83] 147,83
rif. TAV. ESE_AR_20

Parziale mq 147,83
a detrarre superficie bugnato 0,50 8,30 6,300 -26,15

a detrarre vani portoni
 
*(par.ug.=0,5*2,00)

a detrarre vani portoni

 
*(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 1,87 3,670 6,86

Parziale mq -19,29

Sommano positivi mq 154,69
Sommano negativi mq -26,15

SOMMANO mq 128,54 75,84 9´748,47

122 Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di
R.03.060.030 irregolarità mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e
.a.CAM scaglie di tufo, tagli e sagomature; compresi l'arricciatura per

successive lavorazioni.
rif. TAV. ESE_AR_20

Muro ingresso cortile

Muro ingresso cortile
0,50 8,30 6,300 26,15

a detrarre vani portoni
 
*(par.ug.=0,5*2,00)

a detrarre vani portoni

 
*(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 1,87 3,670 -6,86

Sommano positivi mq 26,15
Sommano negativi mq -6,86

SOMMANO mq 19,29 20,36 392,74

123 Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo
R.03.060.085 Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti
.a murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco comp ... co, il tutto

combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo
nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.
Vedi voce n° 101 [mq 147.83] 147,83
rif. TAV.  ESE_AR_20
a sommare nuova porzione di timpano 2,00 20,00 0,800 32,00
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179,83 665´842,54

SOMMANO mq 179,83 72,67 13´068,25

124 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa
A.10.010.050 spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale
.a fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a  ... nte una passata

del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15
giorni a completamento del trattamento
Vedi voce n° 102 [mq 147.83] 147,83
rif. TAV.  ESE_AR_20
a detrarre superficie bugnato 0,50 8,30 6,300 -26,15

a detrarre vani portoni
 
*(par.ug.=0,5*2,00)

a detrarre vani portoni

 
*(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 1,87 3,670 6,86

Sommano positivi mq 154,69
Sommano negativi mq -26,15

SOMMANO mq 128,54 58,23 7´484,88

125 Consolidamento di paramenti murari in pietra e sarcitura di crepe
R.03.060.052 e lesioni mediante iniezione nella muratura con una malta eco
.a compatibile, premiscelata e formulata con granulomet ...

'intervento si prende in esame una muratura di spessore medio di
60 cm, predisponendo la perforazione di n. 4 fori al mq
si considera un'incidenza del 30%
rif. TAV.  ESE_AR_20

Muro ingresso cortile

Muro ingresso cortile
(par.ug.=0,30*0,50) 0,15 8,30 6,300 7,84

a detrarre vani portoni
 
*(par.ug.=0,3*0,5*2,00)

a detrarre vani portoni

 
*(par.ug.=0,3*0,5*2,00) 0,30 1,87 3,670 -2,06

Sommano positivi mq 7,84
Sommano negativi mq -2,06

SOMMANO mq 5,78 106,76 617,07

126 Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di
R.03.060.065 natura silicatica che calcarea e di manufatti in genere, mediante
.a applicazione di consolidante a base di silicato d ... nnello e a

spruzzo tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di
vaporizzare il liquido messo in pressione.
rif. TAV.  ESE_AR_20

Muro ingresso cortile

Muro ingresso cortile
0,50 8,30 6,300 26,15

a detrarre vani portoni
 
*(par.ug.=0,5*2,00)

a detrarre vani portoni

 
*(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 1,87 3,670 -6,86

Sommano positivi mq 26,15
Sommano negativi mq -6,86

SOMMANO mq 19,29 19,83 382,52

127 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a
R.03.060.075 bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di
.a finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ...

utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando
le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Vedi voce n° 123 [mq 179.83] 179,83
Vedi voce n° 124 [mq 128.54] 128,54

SOMMANO mq 308,37 23,29 7´181,94

128 Finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore
R.03.060.080 ecocompatibile Applicazione di finitura mediante posa a mano di
.a intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile com ... gna

sottile. Lo spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 694´577,20

4020

Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, IG/2022/0002981



LAVORI DI COMPLETAMENTO-FINANZIAMENTO CIS
pag. 27

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 694´577,20

mm con un consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino.
Vedi voce n° 126 [mq 19.29] 19,29

SOMMANO mq 19,29 22,47 433,45

129 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura
A.15.010.020 di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di
.a calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a  ... rganici, compreso

la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di
lavaggio ad acqua di alcune parti
Vedi voce n° 127 [mq 308.37] 308,37
a sommare area di altra proprietà

20,89 12,930 270,11

SOMMANO mq 578,48 29,39 17´001,53

130 Trattamento antigraffito a base di fluoropolimeri in soluzione
AP.ED.09 acquosa, dato a pennello, compreso ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d'arte.
8,30 2,500 20,75

SOMMANO mq 20,75 23,32 483,89

SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 6)

131 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa
E.07.005.010 della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata
.b.CAM con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di

cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
rif. TAV.  ESE_AR_20

Muro ingesso cortile

Muro ingesso cortile
protezione sommitale 8,93 0,900 8,04

SOMMANO mq 8,04 15,01 120,68

132 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con
E.12.050.035 malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine,
.b fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola

in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in
fibra di vetro resistente agli alcali
Vedi voce n° 131 [mq 8.04] 8,04

SOMMANO mq 8,04 35,26 283,49

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 7)

133 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali
A.11.010.014 incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione
.a assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della  ... cazione di

compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali
inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile
rif. TAV. ESE_AR_20

Prospetto

Prospetto
per gli abachini in ardesia 2,00 1,40 0,400 1,12

2,60 0,400 1,04

SOMMANO mq 2,16 105,40 227,66

134 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe
A.13.010.029 misurabili: in fascia facile
.a rif. TAV. ESE_AR_20

Prospetto

Prospetto
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 713´127,90

per gli abachini in ardesia 2,00 1,40 0,400 1,12
(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 0,200 0,32

2,60 0,400 1,04

SOMMANO mq 2,48 52,70 130,70

135 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili:
A.13.010.030 in fascia facile
.a Vedi voce n° 134 [mq 2.48] 2,48

SOMMANO mq 2,48 52,70 130,70

136 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in
E.12.060.050 opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia
.a compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
rif. TAV. ESE_AR_20

Muro ingesso cortile

Muro ingesso cortile
protezione sommitale 8,93 0,900 8,04

SOMMANO mq 8,04 27,38 220,14

137 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con
E.12.060.070 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui
.a giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte
rif. TAV. ESE_AR_20

Prospetto

Prospetto
per gli abachini in ardesia 2,80 0,400 1,12

SOMMANO mq 1,12 92,23 103,30

OPERE METALLICHE  (SbCat 8)

138 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e
E.19.010.010 pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo
.a.CAM della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a

parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235
JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
rif. TAV. ESE_AR_20

Prospetto

Prospetto
per gli abachini in ardesia 2,00 2,80 6,000 33,60
(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 3,200 5,12

SOMMANO kg 38,72 4,61 178,50

139 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco
E.19.040.030 mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.b temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc.

Per strutture leggere
Vedi voce n° 138 [kg 38.72] 38,72

SOMMANO kg 38,72 2,30 89,06

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

140 Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le
A.09.010.003 seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura
.a delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle la ...

spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio
delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso.
rif. TAV. ESE_AR_20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 713´980,30

Muro ingesso cortile

Muro ingesso cortile
1,80 3,000 5,40

(lung.=3,14*1,87/2)*(H/peso=1,80/2) 2,94 0,900 2,65

SOMMANO mq 8,05 376,27 3´028,97

141 Portone esterno di ingresso in legno Portone esterno di ingresso di
E.18.010.010 legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio
.a maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla mur ... in ottone o

metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura - In legno di castagno
rif. TAV. ESE_AR_20

Muro ingesso cortile

Muro ingesso cortile
1,80 3,000 5,40

(lung.=3,14*1,87/2)*(H/peso=1,80/2) 2,94 0,900 2,65

SOMMANO mq 8,05 795,56 6´404,26

142 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq Invetriata di
E.18.030.010 legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a
.a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro ... io con nastro

autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di
risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete
rif. TAV. ESE_AR_20

Prospetto

Prospetto

F_03 -
 
P6

F_03 -
 
P6 2,00 1,10 1,400 3,08

SOMMANO mq 3,08 270,78 834,00

143 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq Invetriata di
E.18.030.020 legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a
.a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetr ... aio con nastro

autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di
risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete
rif. TAV. ESE_AR_20

Prospetto

Prospetto

con Sopraluce ad arco a tutto sesto
 
F_04 -

 
P7

con Sopraluce ad arco a tutto sesto
 
F_04 -

 
P7 1,00 2,25 2,900 6,53

PF_01 -
 
P7

PF_01 -
 
P7 1,00 1,30 2,500 3,25

con sopraluce
 
PF_03 -

 
P7

con sopraluce
 
PF_03 -

 
P7 1,00 1,90 4,100 7,79

SOMMANO mq 17,57 385,03 6´764,98

144 Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm Vetrata termoisolante
E.20.020.030 composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in
.a vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da  ... ssi o telai in

legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici
- Intercapedine 12 mm, (4+12+4)
Vedi voce n° 142 [mq 3.08] 0,90 2,77
Vedi voce n° 143 [mq 17.57] 0,90 15,81

SOMMANO mq 18,58 86,20 1´601,60

PROSPETTO SUD (CORTILE INTERNO)  (Cat 10)
ANDITI E PONTEGGI  (SbCat 1)

145 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
P.03.010.065 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.a modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti

spinottati.. Per il 1°mese o frazione
rif. TAV. ESE_RI_09

19,80 26,000 514,80
6,49 10,000 64,90
7,85 22,500 176,63
6,90 13,000 89,70
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 846,03 732´614,11

7,79 23,000 179,17

SOMMANO mq 1´025,20 19,14 19´622,33

146 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
P.03.010.065 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.b modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti

spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

si considerano ulteriori 9 mesi

si considerano ulteriori 9 mesi
Vedi voce n° 145 [mq 1 025.20] 9,00 9´226,80

SOMMANO mq/3
0 gg 9´226,80 1,63 15´039,68

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E
TRASPORTI  (SbCat 2)

147 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco Mappatura e
A.02.030.300 perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le
.a seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartogr ...

ateriali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da
demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.
cfr. TAV.ESE_RI_09

7,80 20,600 160,68

a detrarre vani finestre

a detrarre vani finestre 2,00 1,30 2,500 -6,50
2,00 1,35 2,500 -6,75

6,91 10,420 72,00

a detrarre vani finestre

a detrarre vani finestre 1,30 2,500 -3,25
1,35 2,500 -3,38
4,22 20,100 84,82

a detrarre vani finestre

a detrarre vani finestre 1,30 2,500 -3,25
1,20 2,000 -2,40

a detrarre vani finestre nella zona di non intervento

a detrarre vani finestre nella zona di non intervento 3,00 1,20 2,000 -7,20
7,84 20,100 157,58

a detrarre vani finestre

a detrarre vani finestre 4,76 8,750 -41,65
2,00 1,25 2,000 -5,00

1,35 2,500 -3,38
6,50 7,800 50,70

a detrarre vani finestre

a detrarre vani finestre 1,50 3,000 -4,50
1,35 2,500 -3,38

19,80 23,710 469,46

a detrarre vani finestre

a detrarre vani finestre 3,30 4,850 -16,01
3,30 5,920 -19,54
2,82 2,800 -7,90
3,64 3,100 -11,28

2,00 1,25 2,500 -6,25
1,40 2,000 -2,80
1,35 2,000 -2,70
1,40 2,500 -3,50
1,35 2,500 -3,38

a detrarre vani porte ascensore

a detrarre vani porte ascensore 3,00 0,90 2,100 -5,67

a detrarre vani e vani finestre

a detrarre vani e vani finestre 2,60 3,300 -8,58
3,00 2,05 2,100 -12,92

1,30 2,200 -2,86
1,40 2,000 -2,80
1,35 2,500 -3,38

Sommano positivi mq 995,24
Sommano negativi mq -200,21

SOMMANO mq 795,03 27,77 22´077,98

148 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
.a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di

muro
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 789´354,10

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie
Vedi voce n° 147 [mq 795.03] 0,50 397,52

SOMMANO mq 397,52 5,16 2´051,20

149 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
R.02.015.010 da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature

per la superficie non spicconata

.a per la superficie non spicconata
Vedi voce n° 147 [mq 795.03] 0,50 397,52

SOMMANO mq 397,52 2,83 1´124,98

150 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
R.02.025.010 vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
.a.CAM telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
rif. TAV. ESE_RI_09

2,00 1,25 2,000 5,00
1,00 1,25 2,000 2,50
1,00 1,35 2,000 2,70
2,00 1,40 2,000 5,60
1,00 1,20 2,000 2,40
1,00 1,30 2,200 2,86

SOMMANO mq 21,06 10,62 223,66

151 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
R.02.025.010 vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
.b.CAM telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... rto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq
rif. TAV. ESE_RI_09

2,00 1,25 2,500 6,25
4,00 1,30 2,500 13,00
3,00 1,30 2,500 9,75
1,00 1,40 2,500 3,50
4,00 1,35 2,500 13,50
1,00 1,50 3,000 4,50

SOMMANO mq 50,50 8,50 429,25

152 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.020 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi

carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Vedi voce n° 148 [mq 397.52] 0,050 19,88
Vedi voce n° 149 [mq 397.52] 0,005 1,99
Vedi voce n° 150 [mq 21.06] 0,100 2,11
Vedi voce n° 151 [mq 50.50] 0,120 6,06

SOMMANO mc 30,04 73,08 2´195,32

153 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
.a mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 152 [mc 30.04] 30,04

SOMMANO mc 30,04 7,43 223,20

154 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 795´601,71

T.01.030.030 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del

tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Vedi voce n° 152 [mc 30.04] 30,04

SOMMANO mc 30,04 44,87 1´347,89

OPERE MURARIE  (SbCat 3)

155 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di
R.03.030.035 scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400
.a Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle

superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm profondità
fino a 10 cm
si considera un'incidenza dello 5% sulle suprrfici murarie esistenti
Vedi voce n° 147 [mq 795.03] 0,05 39,75

SOMMANO ml 39,75 29,69 1´180,18

INTONACI E OPERA DA PITTORE  (SbCat 5)

156 Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di
E.21.040.010 opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o
.b.CAM antifungo

rif. TAV. ESE_AR_20

F_01 -
 
P5

 
*(larg.=2*0,2)

F_01 -
 
P5

 
*(larg.=2*0,2) 2,00 1,25 0,400 2,000 2,00

F_01 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2)

F_01 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2) 1,00 1,25 0,400 2,000 1,00

F_01 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2)

F_01 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2) 1,00 1,35 0,400 2,000 1,08

F_01 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2)

F_01 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2) 2,00 1,40 0,400 2,000 2,24

F_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2)

F_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2) 1,00 1,20 0,400 2,000 0,96

F_02 -
 
P5

 
*(larg.=2*0,2)

F_02 -
 
P5

 
*(larg.=2*0,2) 1,00 1,30 0,400 2,200 1,14

PF_01 -
 
P5

 
*(larg.=2*0,2)

PF_01 -
 
P5

 
*(larg.=2*0,2) 2,00 1,25 0,400 2,500 2,50

PF_01 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2)

PF_01 -
 
P6

 
*(larg.=2*0,2) 4,00 1,30 0,400 2,500 5,20

PF_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2)

PF_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2) 3,00 1,30 0,400 2,500 3,90

PF_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2)

PF_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2) 1,00 1,40 0,400 2,500 1,40

PF_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2)

PF_01 -
 
P7

 
*(larg.=2*0,2) 4,00 1,35 0,400 2,500 5,40

PF_02 -
 
P5

 
*(larg.=2*0,2)

PF_02 -
 
P5

 
*(larg.=2*0,2) 1,00 1,50 0,400 3,000 1,80

SOMMANO mq 28,62 5,43 155,41

157 Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già
E.21.040.020 trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per
.a.CAM uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.

Vedi voce n° 156 [mq 28.62] 28,62

SOMMANO mq 28,62 5,02 143,67

158 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno
E.21.040.040 nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio
.a.CAM di lino cotto

Vedi voce n° 157 [mq 28.62] 28,62

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 28,62 798´428,86

4026

Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, IG/2022/0002981



LAVORI DI COMPLETAMENTO-FINANZIAMENTO CIS
pag. 33

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,62 798´428,86

SOMMANO mq 28,62 6,76 193,47

159 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in
E.21.040.050 legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo
.a.CAM ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o

opaco. Smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 158 [mq 28.62] 28,62

SOMMANO mq 28,62 15,81 452,48

160 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco
E.21.050.020 sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.
.a.CAM rif. TAV. ESE_AR_20

per gli abachini in ardesia *(par.ug.=3*2*2) 12,00 1,60 0,100 1,92
(par.ug.=3*2*2*2) 24,00 0,400 0,100 0,96

SOMMANO mq 2,88 8,20 23,62

161 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco
E.21.050.020 sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.
.b Vedi voce n° 160 [mq 2.88] 2,88

SOMMANO mq 2,88 3,41 9,82

162 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 161 [mq 2.88] 2,88

SOMMANO mq 2,88 12,08 34,79

163 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di
R.03.060.070 parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o
.a meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia ...

anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con
spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm.
Vedi voce n° 148 [mq 397.52] 397,52

SOMMANO mq 397,52 75,84 30´147,92

164 Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo
R.03.060.085 Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti
.a murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco comp ... co, il tutto

combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo
nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.
Vedi voce n° 148 [mq 397.52] 397,52

SOMMANO mq 397,52 72,67 28´887,78

165 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa
A.10.010.050 spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale
.a fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a  ... nte una passata

del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15
giorni a completamento del trattamento
Vedi voce n° 149 [mq 397.52] 397,52

SOMMANO mq 397,52 58,23 23´147,59

166 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a
R.03.060.075 bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di
.a finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ...

utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 881´326,33

le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Vedi voce n° 164 [mq 397.52] 397,52
Vedi voce n° 165 [mq 397.52] 397,52

SOMMANO mq 795,04 23,29 18´516,48

167 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura
A.15.010.020 di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di
.a calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a  ... rganici, compreso

la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di
lavaggio ad acqua di alcune parti
Vedi voce n° 166 [mq 795.04] 795,04

SOMMANO mq 795,04 29,39 23´366,23

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 7)

168 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali
A.11.010.014 incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione
.a assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della  ... cazione di

compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali
inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile
rif. TAV. ESE_AR_20
per gli abachini in ardesia 15,00 1,60 0,400 9,60

SOMMANO mq 9,60 105,40 1´011,84

169 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe
A.13.010.029 misurabili: in fascia facile
.a rif. TAV. ESE_AR_20

per gli abachini in ardesia  *(par.ug.=15*2) 30,00 1,60 0,400 19,20
(par.ug.=15*2*2) 60,00 0,400 0,200 4,80

SOMMANO mq 24,00 52,70 1´264,80

170 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili:
A.13.010.030 in fascia facile
.a Vedi voce n° 169 [mq 24.00] 24,00

SOMMANO mq 24,00 52,70 1´264,80

171 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con
E.12.060.070 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui
.a giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte
rif. TAV. ESE_AR_20
per gli abachini in ardesia 3,00 1,60 0,400 1,92

SOMMANO mq 1,92 92,23 177,08

OPERE METALLICHE  (SbCat 8)

172 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e
E.19.010.010 pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo
.a.CAM della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a

parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235
JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
rif. TAV. ESE_AR_20
per gli abachini in ardesia *(par.ug.=2*3) 6,00 1,60 6,000 57,60
(par.ug.=3*2*2) 12,00 0,400 3,200 15,36

SOMMANO kg 72,96 4,61 336,35

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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173 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco
E.19.040.030 mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.b temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc.

Per strutture leggere
Vedi voce n° 172 [kg 72.96] 72,96

SOMMANO kg 72,96 2,30 167,81

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

174 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq Invetriata di
E.18.030.010 legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a
.a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro ... io con nastro

autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di
risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete
rif. TAV. ESE_AR_20

F_01 -
 
P5

F_01 -
 
P5 2,00 1,25 2,000 5,00

F_01 -
 
P6

F_01 -
 
P6 1,00 1,25 2,000 2,50

F_01 -
 
P6

F_01 -
 
P6 1,00 1,35 2,000 2,70

F_01 -
 
P6

F_01 -
 
P6 2,00 1,40 2,000 5,60

F_01 -
 
P7

F_01 -
 
P7 1,00 1,20 2,000 2,40

F_02 -
 
P5

F_02 -
 
P5 1,00 1,30 2,200 2,86

SOMMANO mq 21,06 270,78 5´702,63

175 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq Invetriata di
E.18.030.020 legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a
.a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetr ... aio con nastro

autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di
risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete
rif. TAV. ESE_AR_20

PF_01 -
 
P5

PF_01 -
 
P5 2,00 1,25 2,500 6,25

PF_01 -
 
P6

PF_01 -
 
P6 4,00 1,30 2,500 13,00

PF_01 -
 
P7

PF_01 -
 
P7 3,00 1,30 2,500 9,75

PF_01 -
 
P7

PF_01 -
 
P7 1,00 1,40 2,500 3,50

PF_01 -
 
P7

PF_01 -
 
P7 4,00 1,35 2,500 13,50

PF_02 -
 
P5

PF_02 -
 
P5 1,00 1,50 3,000 4,50

SOMMANO mq 50,50 385,03 19´444,02

176 Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm Vetrata termoisolante
E.20.020.030 composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in
.a vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da  ... ssi o telai in

legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici
- Intercapedine 12 mm, (4+12+4)
Vedi voce n° 174 [mq 21.06] 0,90 18,95
Vedi voce n° 175 [mq 50.50] 0,90 45,45

SOMMANO mq 64,40 86,20 5´551,28

PROSPETTO NORD  (Cat 11)
ANDITI E PONTEGGI  (SbCat 1)

177 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati
P.03.010.040 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti
.a e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

rif. TAV. ESE_RI_05
si considera un'incidenza di 3.6 giunti a mq

3,60 20,00 12,000 864,00
3,60 22,49 7,000 566,75

SOMMANO cad 1´430,75 6,58 9´414,34

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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178 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati
P.03.010.040 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti
.b e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°

si considerano ulteriori 9 mesi
Vedi voce n° 177 [cad 1 430.75] 9,00 12´876,75

SOMMANO gnt/3
0gg 12´876,75 2,86 36´827,50

179 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
P.03.010.050 sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in
.a polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.

rif. TAV. ESE_RI_05
20,00 12,000 240,00
22,49 7,000 157,43

SOMMANO mq 397,43 12,43 4´940,05

180 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
P.03.010.025 tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini,
.a pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : la ...

dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180
cm, comleta di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione
rif. TAV. ESE_RI_05
si considera un'incidenza di 3.6 giunti a mq

6,00 2,20 13,20
4,00 2,20 8,80

SOMMANO m 22,00 9,98 219,56

181 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
P.03.010.025 tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini,
.b pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : la ...

mensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm,
comleta di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
per ulteriori 9 mesi
Vedi voce n° 180 [m 22.00] 9,00 198,00

SOMMANO m/30 gg 198,00 4,13 817,74

182 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di
P.03.010.070 piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e
.a simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1°

mese o frazione
rif. TAV. ESE_RI_05
(larg.=1,2+0,2) 6,00 20,00 1,400 168,00
(larg.=1,2+0,2) 4,00 22,49 1,400 125,94

SOMMANO mq 293,94 9,98 2´933,52

183 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di
P.03.010.070 piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e
.b simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per ogni

mese dopo il 1°mese
ulteriori 9 mesi
Vedi voce n° 182 [mq 293.94] 9,00 2´645,46

SOMMANO mq/3
0 gg 2´645,46 1,30 3´439,10

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E
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TRASPORTI  (SbCat 2)

184 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco Mappatura e
A.02.030.300 perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le
.a seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartogr ...

ateriali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da
demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.
cfr. TAV.ESE_RI_05

20,00 8,800 176,00
24,20 4,000 96,80

a detrarre vani finestre

a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,100 -9,45

Sommano positivi mq 272,80
Sommano negativi mq -9,45

SOMMANO mq 263,35 27,77 7´313,23

185 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
.a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di

muro

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie

siconsidera un'icidenza del 50% della superficie
Vedi voce n° 184 [mq 263.35] 0,50 131,68

SOMMANO mq 131,68 5,16 679,47

186 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
R.02.015.010 da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature

per la superficie non spicconata

.a per la superficie non spicconata
Vedi voce n° 184 [mq 263.35] 0,50 131,68

SOMMANO mq 131,68 2,83 372,65

187 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
R.02.025.010 vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
.b.CAM telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... rto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq
rif. TAV. ESE_RI_05

3,00 1,50 2,100 9,45

SOMMANO mq 9,45 8,50 80,33

188 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.020 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi

carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Vedi voce n° 185 [mq 131.68] 0,050 6,58
Vedi voce n° 186 [mq 131.68] 0,005 0,66
Vedi voce n° 187 [mq 9.45] 0,120 1,13

SOMMANO mc 8,37 73,08 611,68

189 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
T.01.030.020 provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di
.a cantiere, per percorsi entro 50 m.

Vedi voce n° 188 [mc 8.37] 8,37

SOMMANO mc 8,37 45,21 378,41

190 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
T.01.030.030 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del
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tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Vedi voce n° 188 [mc 8.37] 8,37

SOMMANO mc 8,37 44,87 375,56

OPERE MURARIE  (SbCat 3)

191 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di
R.03.030.035 scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400
.a Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle

superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm profondità
fino a 10 cm
si considera un'incidenza dello 5% sulle suprrfici murarie esistenti
Vedi voce n° 184 [mq 263.35] 0,05 13,17

SOMMANO ml 13,17 29,69 391,02

INTONACI E OPERA DA PITTORE  (SbCat 5)

192 Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di
E.21.040.010 opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o
.b.CAM antifungo

rif. TAV. ESE_AR_16

Ante ad arco ribassato
 
F_05 -

 
P7

 
*(larg.=2*0,2)

Ante ad arco ribassato
 
F_05 -

 
P7

 
*(larg.=2*0,2) 3,00 1,50 0,400 2,100 3,78

SOMMANO mq 3,78 5,43 20,53

193 Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già
E.21.040.020 trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per
.a.CAM uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.

Vedi voce n° 192 [mq 3.78] 3,78

SOMMANO mq 3,78 5,02 18,98

194 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno
E.21.040.040 nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio
.a.CAM di lino cotto

Vedi voce n° 193 [mq 3.78] 3,78

SOMMANO mq 3,78 6,76 25,55

195 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in
E.21.040.050 legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo
.a.CAM ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o

opaco. Smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 194 [mq 3.78] 3,78

SOMMANO mq 3,78 15,81 59,76

196 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di
R.03.060.070 parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o
.a meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia ...

anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con
spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm.
Vedi voce n° 185 [mq 131.68] 131,68

SOMMANO mq 131,68 75,84 9´986,61

197 Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo
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R.03.060.085 Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti
.a murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco comp ... co, il tutto

combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo
nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.
Vedi voce n° 185 [mq 131.68] 131,68

SOMMANO mq 131,68 72,67 9´569,19

198 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa
A.10.010.050 spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale
.a fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a  ... nte una passata

del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15
giorni a completamento del trattamento
Vedi voce n° 186 [mq 131.68] 131,68

SOMMANO mq 131,68 58,23 7´667,73

199 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a
R.03.060.075 bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di
.a finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ...

utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando
le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Vedi voce n° 197 [mq 131.68] 131,68
Vedi voce n° 198 [mq 131.68] 131,68

SOMMANO mq 263,36 23,29 6´133,65

200 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura
A.15.010.020 di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di
.a calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a  ... rganici, compreso

la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di
lavaggio ad acqua di alcune parti
Vedi voce n° 199 [mq 263.36] 263,36

SOMMANO mq 263,36 29,39 7´740,15

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

201 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq Invetriata di
E.18.030.020 legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a
.a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetr ... aio con nastro

autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di
risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete
rif. TAV. ESE_AR_16

Ante ad arco ribassato
 
F_05 -

 
P7

Ante ad arco ribassato
 
F_05 -

 
P7 3,00 1,50 2,100 9,45

SOMMANO mq 9,45 385,03 3´638,53

202 Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm Vetrata termoisolante
E.20.020.030 composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in
.a vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da  ... ssi o telai in

legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici
- Intercapedine 12 mm, (4+12+4)
Vedi voce n° 201 [mq 9.45] 0,90 8,51

SOMMANO mq 8,51 86,20 733,56

FACCIATA CHIESA  (Cat 12)
ANDITI E PONTEGGI  (SbCat 1)

203 Smontaggio di puntellatura, con elementi tubolari e giunti in
AP.ED.07 acciaio, di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le
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successive operazioni in sicurezza, realizzate al co ... compiuta a

perfetta regola d'arte, valutato al giunto PREZZO DESUNTODA PREZZARIO OO.PP. CENTROITALIA 2022- VOCE
A01160)
Per il ponteggio esistente, si considera un'incidenza di 1,8 giunti a
mq
intera facciata chiesa 1,80 21,60 28,000 1´088,64

SOMMANO cad 1´088,64 8,57 9´329,64

204 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
P.03.010.065 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.a modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti

spinottati.. Per il 1°mese o frazione
intera facciata chiesa 21,60 32,000 691,20

SOMMANO mq 691,20 19,14 13´229,57

205 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
P.03.010.065 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.b modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti

spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
si considerano 12 mesi complessivi
Vedi voce n° 204 [mq 691.20] 11,00 7´603,20

SOMMANO mq/3
0 gg 7´603,20 1,63 12´393,22

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E
TRASPORTI  (SbCat 2)

206 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico
R.02.090.090 Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a 30 cm
.b.CAM cornicione I ordine 26,75 26,75

cornicione II ordine 16,90 16,90
timpano 22,80 1,200 27,36

SOMMANO mq 71,01 6,37 452,33

207 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o
R.02.090.070 inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e
.b avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Vedi voce n° 206 [mq 71.01] 71,01
risvolto sul muro I ordine 21,50 0,250 5,38
risvolto sul muro II ordine 20,90 0,250 5,23
risvolto sul muro timpano 22,80 0,250 5,70

SOMMANO mq 87,32 5,67 495,10

208 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
R.02.060.025 Vedi voce n° 206 [mq 71.01] 71,01
.a.CAM

SOMMANO mc 71,01 26,91 1´910,88

209 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco Mappatura e
A.02.030.300 perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le
.a seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartogr ...

ateriali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da
demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.
Per l'intera superficie della facciata 595,00
a detrarre il portale di ingresso -62,00
a detrarre il finestrone centrale -22,70
a detrarre l'oculo sommitale -3,50
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Sommano positivi mq 595,00
Sommano negativi mq -88,20

SOMMANO mq 506,80 27,77 14´073,84

210 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
.a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di

muro
Si considera il 25% della superficie (calcolata vuoto per pieno)
I ORDINE 0,25 24,20 13,900 84,10
a detrarre portone 0,25 53,500 -13,38
II ORDINE 0,25 20,85 12,850 66,98
a detrarre finestrone 0,25 23,250 -5,81
TIMPANO

0,25 37,10 9,28
a detrarre rosone 0,25 3,400 -0,85

Sommano positivi mq 160,36
Sommano negativi mq -20,04

SOMMANO mq 140,32 5,16 724,05

211 Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardia
R.02.040.020 elementi architettonici di pregio Compenso alla spicconatura degli
.a intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi

architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci
Vedi voce n° 210 [mq 140.32] 140,32

SOMMANO mq 140,32 2,83 397,11

212 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
R.02.040.030 I ORDINE 24,20 13,900 336,38
.a a detrarre portone 53,500 -53,50

II ORDINE 20,85 12,850 267,92
a detrarre finestrone 23,250 -23,25
TIMPANO 37,10 37,10
a detrarre rosone 3,400 -3,40
a detrarre la superficie spicconata
Vedi voce n° 210 [mq 140.32] -140,32

Sommano positivi mq 641,40
Sommano negativi mq -220,47

SOMMANO mq 420,93 1,61 677,70

213 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
T.01.030.030 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del

tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Vedi voce n° 206 [mq 71.01] 0,020 1,42
Vedi voce n° 207 [mq 87.32] 0,010 0,87
Vedi voce n° 208 [mc 71.01] 0,030 2,13
Vedi voce n° 210 [mq 140.32] 0,050 7,02
Vedi voce n° 212 [mq 420.93] 0,005 2,10

SOMMANO mc 13,54 44,87 607,54

214 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
T.01.030.020 provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di
.a cantiere, per percorsi entro 50 m.

Vedi voce n° 213 [mc 13.54] 13,54
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R I P O R T O 13,54 1´126´809,03

SOMMANO mc 13,54 45,21 612,14

215 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,

scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 213 [mc 13.54] 13,54

SOMMANO mc 13,54 44,16 597,93

216 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.b demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... ico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 215 [mc 13.54] 4,00 54,16

SOMMANO mc/
5km 54,16 6,58 356,37

INTONACI E OPERA DA PITTORE  (SbCat 5)

217 Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo
R.03.060.085 Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti
.a murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco comp ... co, il tutto

combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo
nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.
Vedi voce n° 210 [mq 140.32] 140,32

SOMMANO mq 140,32 72,67 10´197,05

218 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o
R.02.015.050 sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con
.b sabbia micronizzata

Per le superfici non spicconate - si considera il 75% della
superficie  (superficie piana totale, maggiorata del 30% per
compensare il modellato architettonico) 0,75 342,00 1,300 333,45

SOMMANO mq 333,45 11,27 3´757,98

219 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a
R.03.060.075 bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di
.a finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ...

utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando
le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Vedi voce n° 217 [mq 140.32] 140,32
Vedi voce n° 218 [mq 333.45] 333,45

SOMMANO mq 473,77 23,29 11´034,10

220 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre
R.03.030.042 semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm,
.b comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione  ... a,

la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro
lineare sull'intera superficie. Mostre di finestre
CORNICI GRUPPI SCULTOREI I ORDINE 2,00 11,10 22,20
CORNICI ALTORILIEVI IN STUCCO II ORDINE 2,00 10,20 20,40
CORNICE FINESTRONE II ORDINE 23,50 23,50
CORNICE ROSONE II ORDINE 10,65 10,65

SOMMANO ml 76,75 44,87 3´443,77
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R I P O R T O 1´156´808,37

221 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o
R.03.030.044 cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
.a modano secondo la sagoma esistente, ispezione della ... o lineare

sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo
in altezza della generatrice della cornice.
CORNICI LESENE I ORDINE *(lung.=8,6+8,8) 17,40 17,40
CORNICE SU GRUPPI SCULTOREI I ORDINE 2,00 2,00 4,00
CORNICI LESENE II ORDINE *(lung.=8,95+8,95) 17,90 17,90

SOMMANO ml 39,30 91,46 3´594,38

222 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o
R.03.030.044 cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
.b modano secondo la sagoma esistente, ispezione della ... sata al

fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della
cornice.Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm
FREGIO I ORDINE 22,95 22,95
FREGIO II ORDINE 2,00 9,35 18,70

SOMMANO ml 41,65 125,12 5´211,25

223 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o
R.03.030.044 cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
.c modano secondo la sagoma esistente, ispezione della ... ata al

fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della
cornice.Sviluppo della generatrice da 80 a 120 cm
cornicione I ordine (fattore di moltiplicazione 1.5 perchè la
generatrice è superiore a 1.2 m) 1,50 24,05 36,08
cornicione II ordine 22,95 22,95
timpano (fattore di moltiplicazione 1.5 perchè la generatrice è
superiore a 1.2 m) 1,50 22,90 34,35

SOMMANO ml 93,38 159,91 14´932,40

224 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o
R.02.015.050 sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con
.b sabbia micronizzata

Vedi voce n° 221 [ml 39.30] 39,30
Vedi voce n° 222 [ml 41.65] 41,65
Vedi voce n° 223 [ml 93.38] 1,500 140,07

SOMMANO mq 221,02 11,27 2´490,90

225 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a
R.03.060.075 bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di
.a finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ...

utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando
le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Vedi voce n° 224 [mq 221.02] 221,02

SOMMANO mq 221,02 23,29 5´147,56

226 Trattamento preventivo per la protezione di elementi metallici
AP.ED.01 quali perni, grappe, chiodi, fasce che per condizione e

collocazione non necessitano la rimozione o la sostituzione.  ...
con applicazioni per impregnazione della superficie in stucco con
inibitore della corrosione migratorio per capillarità.
Vedi voce n° 224 [mq 221.02] 221,02

SOMMANO mq 221,02 58,93 13´024,71

227 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura
A.15.010.020 di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di
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R I P O R T O 1´201´209,57

.a calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a  ... rganici, compreso
la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di
lavaggio ad acqua di alcune parti
Vedi voce n° 219 [mq 473.77] 473,77
Vedi voce n° 225 [mq 221.02] 221,02

SOMMANO mq 694,79 29,39 20´419,88

SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 6)

228 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa
E.07.005.010 della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata
.b.CAM con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di

cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
Vedi voce n° 208 [mc 71.01] 71,01

SOMMANO mq 71,01 15,01 1´065,86

229 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con
E.12.050.035 malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine,
.b fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola

in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in
fibra di vetro resistente agli alcali
Vedi voce n° 208 [mc 71.01] 71,01

SOMMANO mq 71,01 35,26 2´503,81

230 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una
E.12.060.010 mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a
.a 300g/m

Vedi voce n° 229 [mq 71.01] 71,01
risvolto sul muro del cornicione del I ordine 21,50 0,250 5,38
risvolto sul muro del cornicione del II ordine 20,90 0,250 5,23
risvolto sul muro dietro al timpano 22,80 0,250 5,70

SOMMANO mq 87,32 2,00 174,64

231 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.010 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
.b armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e

di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e
inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
Vedi voce n° 230 [mq 87.32] 87,32

SOMMANO mq 87,32 28,28 2´469,41

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 7)

232 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in
E.12.060.050 opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia
.a compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Vedi voce n° 206 [mq 71.01] 71,01

SOMMANO mq 71,01 27,38 1´944,25

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

233 Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le
A.09.010.003 seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura
.a delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle la ...
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R I P O R T O 1´229´787,42

spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio
delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso.
Portone di ingresso in legno 4,00 6,100 24,40

SOMMANO mq 24,40 376,27 9´180,99

234 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno
E.21.040.040 nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio
.a.CAM di lino cotto

Vedi voce n° 233 [mq 24.40] 24,40

SOMMANO mq 24,40 6,76 164,94

235 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe
A.13.010.029 misurabili: in fascia facile
.a finestra centrale 23,00

oculo sommitale 3,70

SOMMANO mq 26,70 52,70 1´407,09

236 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili:
A.13.010.030 in fascia facile
.a Vedi voce n° 235 [mq 26.70] 26,70

SOMMANO mq 26,70 52,70 1´407,09

237 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia
A.13.010.031 facile
.a Vedi voce n° 236 [mq 26.70] 26,70

SOMMANO mq 26,70 52,70 1´407,09

PULITURE  (SbCat 12)

238 Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica
V.02.070.010 Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica,
.a.CAM devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi e lich ...

mento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica
autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica
pulitura di patine biologiche 15,00

SOMMANO mq 15,00 4,77 71,55

239 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o
R.02.015.040 sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di
.b superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o

sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con sabbia
micronizzata
per le murature spicconate
Vedi voce n° 210 [mq 140.32] 140,32

SOMMANO mq 140,32 14,12 1´981,32

RIPRISTINI MURARI  (SbCat 13)

240 Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di
R.03.060.030 irregolarità mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e
.a.CAM scaglie di tufo, tagli e sagomature; compresi l'arricciatura per

successive lavorazioni.
Vedi voce n° 239 [mq 140.32] 140,32
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R I P O R T O 140,32 1´245´407,49

SOMMANO mq 140,32 20,36 2´856,92

241 Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di
R.03.060.065 natura silicatica che calcarea e di manufatti in genere, mediante
.a applicazione di consolidante a base di silicato d ... nnello e a

spruzzo tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di
vaporizzare il liquido messo in pressione.
Vedi voce n° 240 [mq 140.32] 140,32

SOMMANO mq 140,32 19,83 2´782,55

242 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di
R.03.060.070 parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o
.a meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia ...

anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con
spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm.
Vedi voce n° 241 [mq 140.32] 140,32

SOMMANO mq 140,32 75,84 10´641,87

TORRE   (Cat 13)
ANDITI E PONTEGGI  (SbCat 1)

243 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
P.03.010.065 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.a modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti

spinottati.. Per il 1°mese o frazione
facciata ovest torre antica 7,20 16,000 115,20

SOMMANO mq 115,20 19,14 2´204,93

244 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
P.03.010.065 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.b modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti

spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
si considerano sei mesi complessivi
Vedi voce n° 243 [mq 115.20] 5,00 576,00

SOMMANO mq/3
0 gg 576,00 1,63 938,88

INTONACI E OPERA DA PITTORE  (SbCat 5)

245 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa
A.10.010.050 spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale
.a fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a  ... nte una passata

del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15
giorni a completamento del trattamento
sulle superfici intonacate 7,00

SOMMANO mq 7,00 58,23 407,61

246 Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di
A.10.010.070 consolidamento in profondità si eseguiranno fori in
.a corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri,

lavaggio  ...  l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici.
Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato
Vedi voce n° 245 [mq 7.00] 7,00

SOMMANO mq 7,00 335,59 2´349,13
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R I P O R T O 1´267´589,38

OPERE METALLICHE  (SbCat 8)

247 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe
A.13.010.029 misurabili: in fascia facile
.a Mensole del balconcino 6,00 2,20 0,060 0,79

SOMMANO mq 0,79 52,70 41,63

248 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili:
A.13.010.030 in fascia facile
.a Vedi voce n° 247 [mq 0.79] 0,79

SOMMANO mq 0,79 52,70 41,63

249 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia
A.13.010.031 facile
.a Vedi voce n° 248 [mq 0.79] 0,79

SOMMANO mq 0,79 52,70 41,63

PULITURE  (SbCat 12)

250 Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica
V.02.070.010 Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica,
.a.CAM devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi e lich ...

mento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica
autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica
sulle superfici intonacate 7,00

SOMMANO mq 7,00 4,77 33,39

251 Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a
A.10.010.001 Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed
.a eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbir ...  I sali

di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a
bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
sulle superfici intonacate 7,00

SOMMANO mq 7,00 166,00 1´162,00

252 Rimozione di muschi, licheni e strati alghali Devitalizzazione e
A.06.010.001 successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da
.a superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra ... a discarica

autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è
compreso l'onere del ponteggio se richiesto
sulla muratura in tufo (si considera il 50% della superficie) 0,50 12,85 7,000 44,98
a detrarre superficie intonacata 0,50 7,000 -3,50
a detrarre vano 0,50 1,30 2,500 -1,63
a detrarre vano 0,50 1,10 2,100 -1,16
a detrarre vano 0,50 0,90 1,700 -0,77

Sommano positivi mq 44,98
Sommano negativi mq -7,06

SOMMANO mq 37,92 109,41 4´148,83

RIPRISTINI MURARI  (SbCat 13)

253 Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate
A.06.020.100 da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un
.b primo strato di malta fino al vivo del nucleo i ... 5, compreso la
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R I P O R T O 1´273´058,49

stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità
di cm 0,5; antica di qualsiasi genere
Vedi voce n° 252 [mq 37.92] 2,000 75,84

SOMMANO mq 75,84 345,00 26´164,80

254 Reintregrazioni di lacuna Reintegrazione di lacune, i conci
A.06.020.160 utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni
.a analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a v ... per

l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento
murario oggetto dell'intervento. Con conci di tufo
Si considera il 20% della superficie
Vedi voce n° 252 [mq 37.92] 0,20 2,000 15,17

SOMMANO mq 15,17 185,45 2´813,28

255 Consolidamento dello strata decoeso di murature di tufo
A.06.020.180 Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo, con
.a silicato di etile, per il ristabilimento della coesione mediant ...

inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto
consolidante, sia in ambienti esterni che interni.
Si considera il 30% della superficie
Vedi voce n° 252 [mq 37.92] 0,30 2,000 22,75

SOMMANO mq 22,75 240,55 5´472,51

256 Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte
A.06.020.190 instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo,
.a eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio,

ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica
sabbia e pozzolana e stilatura
Vedi voce n° 252 [mq 37.92] 2,000 75,84

SOMMANO mq 75,84 15,43 1´170,21

RESTAURI ARTISTICI  (SpCat 2)
P6-PIANO Q.TA (+15.75)  (Cat 4)

RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI  (SbCat 17)

257 Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile
A.17.010.006 pulitura dei dipinti  nella sala Sisto V preliminare alla puntellatura 43,50 15,100 656,85
.a

SOMMANO mq 656,85 17,38 11´416,05

258 Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante
A.17.010.010 resina acrilica Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica
.a mediante resina acrilica in emulsione ed impregnazione della

stessa in soluzione, previa pulitura della superficie
dipinti nella sala Sisto V preliminare alla puntellatura - si
considera il 20% della superficie
Vedi voce n° 257 [mq 656.85] 0,20 131,37

SOMMANO mq 131,37 68,58 9´009,35

259 Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro •
A.17.010.001 Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici
.a dipinte, mediante intervento su aree che risu ... colata casistica

relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle
opere in questione: in fascia facile
dipinti nella sala Sisto V preliminare alla puntellatura - si
considera il 10% della superficie
Vedi voce n° 257 [mq 656.85] 0,10 65,69
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R I P O R T O 65,69 1´329´104,69

SOMMANO mq 65,69 158,09 10´384,93

FACCIATA CHIESA  (Cat 12)
ANALISI PRELIMINARI  (SbCat 14)

260 Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico,
A.00.010.104 eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le
.a principali caratteristiche stratigrafiche dell ... a precedentemente

fornita. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant’altro
necessario fino all’altezza di 3 metri
per la definizione delle coloriture 4,00

SOMMANO cad 4,00 174,14 696,56

261 Sezione lucida trasversale Esecuzione di una sezione lucida
A.00.030.301 trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del
.a paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomanda ... ornita

relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a
differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)
per la caratterizzazione delle malte 4,00
sul dipinto su intonaco 2,00

SOMMANO cad 6,00 200,26 1´201,56

262 Sezione sottile Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad
A.00.030.302 individuare e caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il
.a relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/8 ... otografica a

colori a differenti ingrandimenti mediante osservazione
mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X)
sul dipinto su intonaco 1,00

SOMMANO cad 1,00 400,51 400,51

263 Difrattometria Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per
A.00.030.303 l’individuazione qualitativa e semiquantitativa delle specie
.a mineralogiche dei materiali costitutivi (Raccomandazioni ... ivo

diffrattogramma, tabella di abbondanza semi- quantitativa ed a
richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche
per la caratterizzazione dei marmi e delle patine 2,00

SOMMANO cad 2,00 252,50 505,00

RESTAURO DI STUCCHI IN GESSO  (SbCat 16)

264 Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5%
A.16.010.008 Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
.b della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5% ... te a

bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe,
licheni e muschi devitalizzati) in fascia media
PER DECORAZIONI IN STUCCO AL DI SOTTO DELLE
SCULTURE DEL I ORDINE 2,00 0,25 0,50
PER DECORAZIONI IN STUCCO AL DI SOTTO DEGLI
ALTORILIEVI IN STUCCO DEL II ORDINE 2,00 0,15 0,30

2,00 0,20 0,40

SOMMANO mq 1,20 158,09 189,71

265 Integrazione plastica di stucchi: in fascia media
A.16.010.009 Vedi voce n° 264 [mq 1.20] 1,20
.b

SOMMANO mq 1,20 105,40 126,48

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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R I P O R T O 1´342´609,44

266 Integrazione cromatica di stucchi: in fascia media
A.16.010.010 Vedi voce n° 265 [mq 1.20] 1,20
.b

SOMMANO mq 1,20 105,40 126,48

267 Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5%
A.16.010.008 Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
.d della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5% ... zione a

bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi
devitalizzati) in fascia estremamente difficile
Scultura I ordine a sinistra 3,00 3,60 10,80
Scultura I ordine a destra 3,00 2,80 8,40
Putti sopra il portale 2,00 0,80 1,60
Stemma sopra le statue *(par.ug.=2*1,5) 3,00 4,00 12,00
Capitelli I ordine *(par.ug.=6*1,5) 9,00 1,60 14,40
Bassorilievi secondo ordine *(par.ug.=2*1,5) 3,00 3,60 10,80
Capitelli II ordine *(par.ug.=6*1,3) 7,80 1,40 10,92

SOMMANO mq 68,92 263,49 18´159,73

268 Integrazione plastica di stucchi: in fascia estremamente difficile
A.16.010.009
.d Vedi voce n° 267 [mq 68.92] 68,92

SOMMANO mq 68,92 263,49 18´159,73

269 Integrazione cromatica di stucchi: in fascia estremamente difficile
A.16.010.010 Vedi voce n° 268 [mq 68.92] 68,92
.d

SOMMANO mq 68,92 210,79 14´527,65

270 Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi
A.16.010.040 con resina acrilica Consolidamento e protezione finale delle
.a superfici degli stucchi: pulizia delle superfici, c ... /o protezione

finale della superficie degli stucchi con resina acrilica in soluzione
al 3% e/o cere in emulsione acquosa
Vedi voce n° 269 [mq 68.92] 68,92
Vedi voce n° 266 [mq 1.20] 1,20

SOMMANO mq 70,12 93,19 6´534,48

RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI  (SbCat 17)

271 Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro •
A.17.010.001 Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici
.d dipinte, mediante intervento su aree che risu ...  relativa alle varie

operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in
fascia estremamente difficile
lunetta sul portale di ingresso 6,50

SOMMANO mq 6,50 421,57 2´740,21

272 Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro •
A.17.010.002 Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a
.d causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione ...  relativa

alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in
questione: in fascia estremamente difficile
Vedi voce n° 271 [mq 6.50] 6,50

SOMMANO mq 6,50 421,57 2´740,21
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R I P O R T O 1´405´597,93

273 Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica
A.17.010.003 per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri,
.d particellato atmosferico ecc. con pennellesse.  ...  relativa alle

varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in
questione: in fascia estremamente difficile
Vedi voce n° 272 [mq 6.50] 6,50

SOMMANO mq 6,50 421,57 2´740,21

274 Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia
A.17.010.006 estremamente difficile
.d Vedi voce n° 273 [mq 6.50] 6,50

SOMMANO mq 6,50 26,34 171,21

275 Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle
A.17.010.004 cadute di strati d’intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi
.d con malta di grassello di calce, sabbia di fiu ...  relativa alle varie

operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in
fascia estremamente difficile
Vedi voce n° 274 [mq 6.50] 6,50

SOMMANO mq 6,50 210,79 1´370,14

276 Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro •
A.17.010.005 Integrazione cromatica delle stuccature e dell’intonaco di supporto
.d in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velatu ...  relativa alle

varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in
questione: in fascia estremamente difficile
Vedi voce n° 275 [mq 6.50] 6,50

SOMMANO mq 6,50 368,89 2´397,79

277 Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della
A.17.010.020 pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune verranno trattate
.a in accordo con la D.L.,esclusivamente sotto to ...  con terre

ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere
leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti
Vedi voce n° 275 [mq 6.50] 6,50

SOMMANO mq 6,50 132,69 862,49

RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE  (SbCat 18)

278 Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali
A.11.010.006 incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; •
.b rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi ... icazione di

compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali
inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
Restauro portale in marmo
I CORNICE *(lung.=20,80+4,2) 25,00 0,950 23,75
II CORNICE 24,40 1,300 31,72
Lapide marmorea 3,00 1,300 3,90

SOMMANO mq 59,37 263,49 15´643,40

279 Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento
A.11.010.005 e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di
.b etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e p ... icolata

casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro
delle opere in questione: in fascia media
Vedi voce n° 278 [mq 59.37] 59,37

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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R I P O R T O 59,37 1´428´783,17

SOMMANO mq 59,37 263,49 15´643,40

280 Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione
A.11.010.007 plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte
.a idonee per colorazione e granulometria, a base  ... r colorazione e

granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia
e polvere di marmo in fascia facile
Si considera il 40% della superficie
Vedi voce n° 279 [mq 59.37] 0,40 23,75

SOMMANO mq 23,75 158,09 3´754,64

281 Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale,
A.11.010.008 eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune
.b resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della

soprintendenza competente. in fascia media
Vedi voce n° 278 [mq 59.37] 59,37

SOMMANO mq 59,37 158,09 9´385,80

282 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali
A.11.010.014 incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione
.a assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della  ... cazione di

compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali
inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile
basamento in piperno 15,10 1,600 24,16

SOMMANO mq 24,16 105,40 2´546,46

283 Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento
A.11.010.013 e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile
.a per impregnazione. • Riadesione di piccole pa ... colata casistica

relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle
opere in questione: in fascia facile
Vedi voce n° 282 [mq 24.16] 24,16

SOMMANO mq 24,16 158,09 3´819,45

284 Rimozione di strati di scialbo e graffiti, su superfici piane in
015067.a materiale resistente e in buono stato di conservazione mediante

idrosabbiatrice a vortice rotativo elicoidale con s ... to neutro
finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
calibratura dello strumento: per superfici piane
Basamento in piperno 15,10 1,600 24,16

SOMMANO mq 24,16 91,52 2´211,12

285 Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione
A.11.010.015 plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte
.a idonee per colorazione e granulometria, a base ... r colorazione e

granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia
e polvere di marmo in fascia facile
Si considera il 60% della superficie
Vedi voce n° 283 [mq 24.16] 0,60 14,50

SOMMANO mq 14,50 105,40 1´528,30

286 Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale,
A.11.010.016 eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune
.a resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della

soprintendenza competente in fascia facile
Vedi voce n° 282 [mq 24.16] 24,16

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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R I P O R T O 24,16 1´467´672,34

SOMMANO mq 24,16 52,70 1´273,23

IMPIANTI IDRIC SANITARIO E ANTINCENDIO  (SpCat
6)

P6-PIANO Q.TA (+15.75)  (Cat 4)
DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SECONDARIO

(SbCat 46)

287 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione
I.01.010.040. di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4  ... compresi le opere

murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di
acqua fredda a collettori per ambienti

8,00

SOMMANO cad 8,00 75,50 604,00

288 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione
I.01.010.060. di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x ...  compresi le

opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto
di acqua calda a collettori per ambienti
(lung.=2+2+2+1+2,5) 9,50 9,50

SOMMANO m 9,50 71,61 680,30

289 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
I.01.010.045. bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le

apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

8,00

SOMMANO cad 8,00 54,42 435,36

DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE
(SbCat 45)

290 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.b Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1/2"
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete principale Acqua Calda 1,20 6,00 7,20

SOMMANO m 7,20 11,19 80,57

291 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.c Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 3/4"
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete principale Acqua Fredda 1,20 3,00 3,60
Rete principale Acqua Calda 1,20 1,00 1,20

SOMMANO m 4,80 15,34 73,63

292 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.d Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1"
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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R I P O R T O 1´470´819,43

Rete principale Acqua Fredda 1,20 6,00 7,20

SOMMANO m 7,20 19,05 137,16

293 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.e Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/4
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete Principale Acqua Fredda 1,20 1,00 1,20

SOMMANO m 1,20 20,83 25,00

IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO
MANUALE AD IDRANTI UNI45  (SbCat 47)

294 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.f Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete Antincendio *(lung.=6,5+7,4+1+1) 1,20 15,90 19,08

SOMMANO m 19,08 23,69 452,01

295 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.g Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 2"
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete Antincendio 1,20 35,50 42,60

SOMMANO m 42,60 31,41 1´338,07

296 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.h Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 2"1/2
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete Antincendio 1,20 6,50 7,80
Verticale fino al piano - Rete Antincendio 1,20 15,75 18,90

SOMMANO m 26,70 41,14 1´098,44

DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE
(SbCat 45)

297 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con
C.05.010.085 resine termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con
.a.CAM feltro in lana di vetro trattato con resine termo ... sse 0, compresi

le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo
di ferro zincato. Spessore 30 mm
Tubazione 1/2" 7,20 0,255 1,84
Tubazione 3/4" 4,80 0,273 1,31
Tubazione 1" 7,20 0,294 2,12
Tubazione 1"1/4 1,20 0,308 0,37

SOMMANO mq 5,64 11,91 67,17

298 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
C.05.010.090 tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura
.a di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti
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autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm
Tubazione 1/2" 7,20 0,255 1,84
Tubazione 3/4" 4,80 0,273 1,31
Tubazione 1" 7,20 0,294 2,12
Tubazione 1"1/4 1,20 0,308 0,37

SOMMANO mq 5,64 22,68 127,92

299 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito
C.08.010.060 da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una
.c pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con p ... ollegamenti

idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.
Scaldacqua verticale elettrico da 30 l

1,00

SOMMANO cad 1,00 227,39 227,39

ESTINTORI  (SbCat 48)

300 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
C.09.010.080 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
.i della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A

113BC
3,00

SOMMANO cad 3,00 72,45 217,35

301 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
P.01.040.020 secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e
.b dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC

3,00

SOMMANO cad 3,00 158,06 474,18

IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO
MANUALE AD IDRANTI UNI45  (SbCat 47)

302 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine
C.09.010.030 di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di
.c emergenza e serratura, di dimensioni 565x3 ... tto idrante in

ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le
opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 25

4,00

SOMMANO cad 4,00 219,00 876,00

DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE
(SbCat 45)

303 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di
I.02.010.010. diametro 1"
d 2,00

SOMMANO cad 2,00 22,79 45,58

304 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di
I.02.010.010. diametro 1/2"
b 2,00

SOMMANO cad 2,00 11,34 22,68

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´475´928,38

P7-PIANO Q.TA (+19.97)  (Cat 5)
DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SECONDARIO

(SbCat 46)

305 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione
I.01.010.040. di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4  ... compresi le opere

murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di
acqua fredda a collettori per ambienti

6,00

SOMMANO cad 6,00 75,50 453,00

P6-PIANO Q.TA (+15.75)  (Cat 4)
DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE

(SbCat 45)

306 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.025 all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto
.a.CAM minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ...

oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 110 mm

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 12,08 60,40

PEZZI IGIENICI  (SbCat 42)

307 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in
I.01.020.010. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso
a in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi

alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in
vitreous-china con cassetta ad incasso

2,00

SOMMANO cad 2,00 265,41 530,82

308 Lavabo a semincasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a
I.01.020.070. semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo
b di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccord ... imi

alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a
semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori

2,00

SOMMANO cad 2,00 363,71 727,42

309 Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura
I.01.030.080. min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili
a idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito  ... o con

spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato.
Arredo completo per locale bagno per persone disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´273,04 3´273,04

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
(SpCat 5)

IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC  (SbCat 49)

310 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di
C.06.020.060 aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´480´973,06

.b 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100
mm
G1 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,68 39,68

311 Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la
C.06.010.010 distribuzione dell'aria.
.a Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali

150x100 mm 1,20 2,50 0,500 5,500 8,25
200x100 mm 1,20 4,00 0,600 5,500 15,84
200x150 mm 1,20 1,00 0,700 5,500 4,62
200x200 mm 1,20 2,00 0,800 5,500 10,56
250x200 mm *(larg.=0,25+0,2+0,25+0,2) 1,20 1,00 0,900 5,500 5,94

SOMMANO kg 45,21 7,67 346,76

312 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di
C.06.020.060 aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di
.c 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x100

mm
G2 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,04 43,04

313 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di
C.06.020.060 aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di
.a 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100

mm
G3 2,00

SOMMANO cad 2,00 36,67 73,34

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF  (SbCat 43)

314 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.a 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

iusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.
(lung.=59/2) 29,50 29,50

SOMMANO m 29,50 10,09 297,66

315 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.b 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm
(lung.=129/2) 64,50 64,50

SOMMANO m 64,50 11,99 773,36

IMPIANTI IDRIC SANITARIO E ANTINCENDIO  (SpCat
6)

P7-PIANO Q.TA (+19.97)  (Cat 5)
DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SECONDARIO

(SbCat 46)

316 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
I.01.010.045. bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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R I P O R T O 1´482´546,90

apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

5,00

SOMMANO cad 5,00 54,42 272,10

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
(SpCat 5)

P6-PIANO Q.TA (+15.75)  (Cat 4)
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF  (SbCat 43)

317 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili,
I.03.010.010. in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
a.CAM tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... ssaggio alle

pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai
o murature. Diametro esterno 32 mm
Scarico condensa 50,00

SOMMANO m 50,00 7,55 377,50

318 Accessori per impianti di condizionamento Giunto di derivazione
M.12.030.01 per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume
0.a (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto,

coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse
5,00

SOMMANO cad 5,00 181,53 907,65

319 Accessori per impianti di condizionamento Pannello di controllo
M.12.030.01 locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a
0.c cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/

freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio
6,00

SOMMANO cad 6,00 195,60 1´173,60

320 Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a
M.12.040.01 parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della
0.a quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50

Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7 kW, resa
termica 1,9 kW, pressione sonora 34/29 dBA

2,00

SOMMANO cad 2,00 760,48 1´520,96

321 Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a
M.12.040.01 parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della
0.b quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50

Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa
termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA

1,00

SOMMANO cad 1,00 779,69 779,69

322 Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a
M.12.040.01 parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della
0.c quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50

Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa
termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA

1,00

SOMMANO cad 1,00 794,31 794,31

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´488´372,71

323 Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unità interna del
M.12.040.02 tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della
0.b quantità del refrigerante R410A mediante v ... a 230 V-1-50 Hz,

delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica
3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´135,67 1´135,67

324 Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unità interna del
M.12.040.02 tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della
0.c quantità del refrigerante R410A mediante v ... a 230 V-1-50 Hz,

delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica
4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´188,78 2´377,56

325 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.c 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm
(lung.=29/2) 14,50 14,50

SOMMANO m 14,50 14,73 213,59

326 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.d 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilat.Diam.15,9x1 mm

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 16,25 162,50

327 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.e 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm

1,50 1,50

SOMMANO m 1,50 21,28 31,92

IMPIANTI IDRIC SANITARIO E ANTINCENDIO  (SpCat
6)

P7-PIANO Q.TA (+19.97)  (Cat 5)
DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SECONDARIO

(SbCat 46)

328 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione
I.01.010.060. di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x ...  compresi le

opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto
di acqua calda a collettori per ambienti
(lung.=5+3,4+2+1) 11,40 11,40

SOMMANO m 11,40 71,61 816,35

DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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R I P O R T O 1´493´110,30

(SbCat 45)

329 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.b Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1/2"
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete principale Acqua Fredda 1,20 1,00 1,20

SOMMANO m 1,20 11,19 13,43

330 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.c Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 3/4"
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete principale Acqua Calda 1,20 3,00 3,60

SOMMANO m 3,60 15,34 55,22

331 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.d Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1"
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete principale Acqua Fredda 1,20 2,60 3,12

SOMMANO m 3,12 19,05 59,44

332 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.e Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/4
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete Principale Acqua Fredda 1,20 6,00 7,20

SOMMANO m 7,20 20,83 149,98

IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO
MANUALE AD IDRANTI UNI45  (SbCat 47)

333 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.f Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete principale Acqua Fredda 1,20 32,00 38,40
Verticale fino al piano - Rete principale Acqua Fredda 1,20 20,00 24,00
Rete Antincendio 1,20 24,00 28,80

SOMMANO m 91,20 23,69 2´160,53

334 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.g Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 2"
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete Antincendio 1,20 19,20 23,04
Verticale dal piano P6 a P7 - Rete Antincendio 1,20 4,00 4,80

SOMMANO m 27,84 31,41 874,45
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´496´423,35

DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE
(SbCat 45)

335 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con
C.05.010.085 resine termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con
.a.CAM feltro in lana di vetro trattato con resine termo ... sse 0, compresi

le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo
di ferro zincato. Spessore 30 mm
Tubazione 1/2" 1,20 0,255 0,31
Tubazione 3/4" 3,60 0,273 0,98
Tubazione 1" 3,12 0,294 0,92
Tubazione 1"1/4 7,20 0,308 2,22
Tubazione 1"1/2 *(lung.=24+38,40) 62,40 0,308 19,22

SOMMANO mq 23,65 11,91 281,67

336 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
C.05.010.090 tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura
.a di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti

autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm
Tubazione 1/2" 1,20 0,255 0,31
Tubazione 3/4" 3,60 0,273 0,98
Tubazione 1" 3,12 0,294 0,92
Tubazione 1"1/4 7,20 0,308 2,22
Tubazione 1"1/2 62,40 0,308 19,22

SOMMANO mq 23,65 22,68 536,38

337 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito
C.08.010.060 da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una
.c pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con p ... ollegamenti

idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.
Scaldacqua verticale elettrico da 30 l

1,00

SOMMANO cad 1,00 227,39 227,39

IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO
MANUALE AD IDRANTI UNI45  (SbCat 47)

338 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine
C.09.010.030 di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di
.c emergenza e serratura, di dimensioni 565x3 ... tto idrante in

ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le
opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 25

2,00

SOMMANO cad 2,00 219,00 438,00

ESTINTORI  (SbCat 48)

339 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
C.09.010.080 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
.i della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A

113BC
2,00

SOMMANO cad 2,00 72,45 144,90

340 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
P.01.040.020 secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e
.b dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC

2,00
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R I P O R T O 2,00 1´498´051,69

SOMMANO cad 2,00 158,06 316,12

P5-PIANO Q.TA (+12.51)  (Cat 3)
IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO

MANUALE AD IDRANTI UNI45  (SbCat 47)

341 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.f Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Rete Antincendio 1,20 3,50 4,20

SOMMANO m 4,20 23,69 99,50

DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE
(SbCat 45)

342 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.e Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il

materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/4
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali
Vertcale - Rete Principale Acqua Fredda 1,20 4,00 4,80

SOMMANO m 4,80 20,83 99,98

343 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con
C.05.010.085 resine termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con
.a.CAM feltro in lana di vetro trattato con resine termo ... sse 0, compresi

le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo
di ferro zincato. Spessore 30 mm
Tubazione 1"1/2 4,20 0,294 1,23
Tubazione 1"1/4 4,80 0,308 1,48

SOMMANO mq 2,71 11,91 32,28

344 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
C.05.010.090 tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura
.a di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti

autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm
Tubazione 1"1/2 4,20 0,294 1,23
Tubazione 1"1/4 4,80 0,308 1,48

SOMMANO mq 2,71 22,68 61,46

ESTINTORI  (SbCat 48)

345 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
C.09.010.080 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
.i della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A

113BC
2,00

SOMMANO cad 2,00 72,45 144,90

346 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
P.01.040.020 secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e
.b dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC

2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 2,00 1´498´805,93

4056

Comune di Napoli
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 1´498´805,93

SOMMANO cad 2,00 158,06 316,12

IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO
MANUALE AD IDRANTI UNI45  (SbCat 47)

347 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine
C.09.010.030 di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di
.c emergenza e serratura, di dimensioni 565x3 ... tto idrante in

ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le
opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 25

1,00

SOMMANO cad 1,00 219,00 219,00

P0-PIANO Q.TA (0.00)  (Cat 1)

348 Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per
C.09.010.010 motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F.
.c completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di

... ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco
motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"

1,00

SOMMANO cad 1,00 202,12 202,12

P7-PIANO Q.TA (+19.97)  (Cat 5)
DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE

(SbCat 45)

349 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di
I.02.010.010. diametro 3/4"
c 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,99 15,99

350 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di
I.02.010.010. diametro 1"
d 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,79 22,79

351 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.025 all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto
.a.CAM minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ...

oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 110 mm

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 12,08 60,40

PEZZI IGIENICI  (SbCat 42)

352 Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura
I.01.030.080. min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili
a idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito  ... o con

spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato.
Arredo completo per locale bagno per persone disabili

1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 1,00 1´499´642,35
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R I P O R T O 1,00 1´499´642,35

SOMMANO cad 1,00 3´273,04 3´273,04

353 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in
I.01.020.010. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso
a in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi

alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in
vitreous-china con cassetta ad incasso

1,00

SOMMANO cad 1,00 265,41 265,41

354 Lavabo a semincasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a
I.01.020.070. semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo
b di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccord ... imi

alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a
semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori

2,00

SOMMANO cad 2,00 363,71 727,42

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
(SpCat 5)

IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC  (SbCat 49)

355 Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la
C.06.010.010 distribuzione dell'aria.
.a Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali

150x100 mm 1,20 1,50 0,500 5,500 4,95
200x150 mm 1,20 2,00 0,700 5,500 9,24
200x200 mm 1,20 2,00 0,800 5,500 10,56
250x200 mm *(larg.=0,25+0,2+0,25+0,2) 1,20 2,50 0,900 5,500 14,85

SOMMANO kg 39,60 7,67 303,73

IMPIANTO ARCHIVIO  (SbCat 44)

356 Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la
C.06.010.010 distribuzione dell'aria.
.a Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali

Mandata:

Mandata:
200x600 mm *(lung.=4+4)*(larg.=0,2+0,2+0,6+0,6) 1,20 8,00 1,600 7,000 107,52
300x600 mm *(lung.=4+4)*(larg.=0,3+0,3+0,6+0,6) 1,20 8,00 1,800 7,000 120,96
300x800 mm *(lung.=4+3)*(larg.=0,3+0,3+0,8+0,8) 1,20 7,00 2,200 8,500 157,08
350x800 mm *(larg.=0,35+0,35+0,8+0,8) 1,20 4,00 2,300 8,500 93,84
400x800 mm *(larg.=0,4+0,4+0,8+0,8) 1,20 4,00 2,400 8,500 97,92
450x800 mm *(larg.=0,45+0,45+0,8+0,8) 1,20 2,00 2,500 8,500 51,00
800x650 mm *(larg.=0,85+0,85+0,65+0,65) 1,20 3,00 3,000 8,500 91,80

Ripresa:

Ripresa:
800x600 mm *(larg.=0,8+0,8+0,6+0,6) 1,20 2,00 2,800 8,500 57,12
600x600 mm *(lung.=6+8)*(larg.=0,6+0,6+0,6+0,6) 1,20 14,00 2,400 7,000 282,24
750x450 mm *(larg.=0,75+0,75+0,45+0,45) 1,20 10,00 2,400 7,000 201,60

SOMMANO kg 1´261,08 7,67 9´672,48

357 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con
C.05.010.085 resine termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con
.a.CAM feltro in lana di vetro trattato con resine termo ... sse 0, compresi

le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo
di ferro zincato. Spessore 30 mm
Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali

Mandata:

Mandata:
200x600 mm *(lung.=4+4)*(larg.=0,2+0,2+0,6+0,6) 1,20 8,00 1,600 15,36
300x600 mm *(lung.=4+4)*(larg.=0,3+0,3+0,6+0,6) 1,20 8,00 1,800 17,28

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 32,64 1´513´884,43

4058

Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, IG/2022/0002981
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R I P O R T O 32,64 1´513´884,43

300x800 mm *(lung.=4+3)*(larg.=0,3+0,3+0,8+0,8) 1,20 7,00 2,200 18,48
350x800 mm *(larg.=0,35+0,35+0,8+0,8) 1,20 4,00 2,300 11,04
400x800 mm *(larg.=0,4+0,4+0,8+0,8) 1,20 4,00 2,400 11,52
450x800 mm *(larg.=0,45+0,45+0,8+0,8) 1,20 2,00 2,500 6,00
800x650 mm *(larg.=0,85+0,85+0,65+0,65) 1,20 3,00 3,000 10,80

Ripresa:

Ripresa:
800x600 mm *(larg.=0,8+0,8+0,6+0,6) 1,20 2,00 2,800 6,72
600x600 mm *(lung.=6+8)*(larg.=0,6+0,6+0,6+0,6) 1,20 14,00 2,400 40,32
750x450 mm *(larg.=0,75+0,75+0,45+0,45) 1,20 10,00 2,400 28,80

SOMMANO mq 166,32 11,91 1´980,87

358 Fornitura e posa di Diffusore ad ugello sferico regolabile per lanci
NP.IT.03 profondi in alluminio. Diam. 485.

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 835,58 7´520,22

359 Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50
C.06.020.025 mm Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a
.t vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni

1200x650 mm
G7 2,00

SOMMANO cad 2,00 562,62 1´125,24

IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC  (SbCat 49)

360 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di
C.06.020.060 aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di
.a 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100

mm
G5 1,00

SOMMANO cad 1,00 36,67 36,67

361 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di
C.06.020.060 aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di
.b 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100

mm
G4 e G6 2,00

SOMMANO cad 2,00 39,68 79,36

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF  (SbCat 43)

362 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili,
I.03.010.010. in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
a.CAM tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... ssaggio alle

pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai
o murature. Diametro esterno 32 mm
Scarico condensa 50,00

SOMMANO m 50,00 7,55 377,50

363 Accessori per impianti di condizionamento Pannello di controllo
M.12.030.01 locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a
0.c cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/

freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio
8,00

SOMMANO cad 8,00 195,60 1´564,80

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 1´526´569,09

4059

Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, IG/2022/0002981
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R I P O R T O 1´526´569,09

364 Accessori per impianti di condizionamento Giunto di derivazione
M.12.030.01 per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume
0.a (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto,

coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse
6,00

SOMMANO cad 6,00 181,53 1´089,18

365 Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a
M.12.040.01 parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della
0.b quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50

Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa
termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA

2,00

SOMMANO cad 2,00 779,69 1´559,38

366 Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a
M.12.040.01 parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della
0.a quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50

Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7 kW, resa
termica 1,9 kW, pressione sonora 34/29 dBA

3,00

SOMMANO cad 3,00 760,48 2´281,44

367 Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unità interna del
M.12.040.02 tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della
0.b quantità del refrigerante R410A mediante v ... a 230 V-1-50 Hz,

delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica
3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´135,67 1´135,67

368 Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unità interna del
M.12.040.02 tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della
0.c quantità del refrigerante R410A mediante v ... a 230 V-1-50 Hz,

delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica
4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´188,78 2´377,56

369 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.a 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

iusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.
(lung.=59/2) 29,50 29,50

SOMMANO m 29,50 10,09 297,66

370 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.b 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm
(lung.=129/2) 64,50 64,50

SOMMANO m 64,50 11,99 773,36

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 1´536´083,34
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Comune di Napoli
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R I P O R T O 1´536´083,34

371 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.c 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm
(lung.=29/2) 14,50 14,50

SOMMANO m 14,50 14,73 213,59

372 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.d 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilat.Diam.15,9x1 mm

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 16,25 162,50

373 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.e 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm

1,50 1,50

SOMMANO m 1,50 21,28 31,92

PIANO COPERTURA  (Cat 6)
IMPIANTO ARCHIVIO  (SbCat 44)

374 Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la
C.06.010.010 distribuzione dell'aria.
.a Maggiorazione del 20% per staffaggi e pezzi speciali

250x200 mm *(larg.=0,25+0,2+0,25+0,2) 1,20 3,00 0,900 5,500 17,82
Verticale - 250x200 mm *(larg.=0,25+0,2+0,25+0,2) 1,20 8,00 0,900 5,500 47,52
Mandata - 800x650 mm 1,20 30,00 3,000 8,500 918,00
Ripresa - 800x600 mm 1,20 45,00 2,900 8,500 1´331,10

SOMMANO kg 2´314,44 7,67 17´751,75

375 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con
C.05.010.085 resine termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con
.a.CAM feltro in lana di vetro trattato con resine termo ... sse 0, compresi

le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo
di ferro zincato. Spessore 30 mm
Mandata - 800x650 mm 1,20 30,00 3,000 108,00
Ripresa - 800x600 mm 1,20 45,00 2,900 156,60

SOMMANO mq 264,60 11,91 3´151,39

376 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
C.05.010.090 tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura
.a di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti

autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm
Mandata - 800x650 mm 1,20 30,00 3,000 108,00
Ripresa - 800x600 mm 1,20 45,00 2,900 156,60

SOMMANO mq 264,60 22,68 6´001,13

IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC  (SbCat 49)

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 1´563´395,62
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R I P O R T O 1´563´395,62

377 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione,
C.06.030.020 motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione,
.a motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con

grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h
2,00

SOMMANO cad 2,00 1´073,00 2´146,00

IMPIANTO ARCHIVIO  (SbCat 44)

378 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Serranda tagliafuoco
C.06.020.058 rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650,
.w Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincat ... to a

72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento
chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 600 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 381,39 381,39

379 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Serranda tagliafuoco
C.06.020.058 rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650,
.x Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincat ... ato a

72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento
chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 700 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 405,19 405,19

380 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando
C.06.020.062 progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e
.v tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 610 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 212,67 212,67

381 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando
C.06.020.062 progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e
.w tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 710 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 231,97 231,97

382 Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l’installazione con
C.06.030.040 torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da
.f carcassa in lamiera zincata con flangia  ... ale ignifuga.

Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del
silenziatore h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 826,35 1´652,70

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF  (SbCat 43)

383 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.f 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 24,93 124,65

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 1´568´550,19
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R I P O R T O 1´568´550,19

384 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.e 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm

27,00 27,00

SOMMANO m 27,00 21,28 574,56

385 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento
C.01.020.065 Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-
.c 1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm
(lung.=27+5) 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 14,73 471,36

386 Motocondensanti esterne standard Unità motocondensante esterna
M.12.020.02 a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di
0.g calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata ...  40 kW,

potenza assorbita 9,88 kW; potenza termica 45 kW, potenza
assorbita 9,30 kW, fino a 46 unità interne collegabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 12´239,25 12´239,25

387 Accessori per impianti di condizionamento Giunto di derivazione
M.12.030.01 per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume
0.a (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto,

coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse
1,00

SOMMANO cad 1,00 181,53 181,53

IMPIANTO ARCHIVIO  (SbCat 44)

388 Fornitura e posa di unità autonoma di condizionamento a pompa
NP.IT.01 di calore (Roof-Top - RF1) per ambienti ad elevato affollamento,

equipaggiata con filtro elettronico, da posizionare s ...      1.700
Kg
Potenza elettrica assorbita:   23,4 kW
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 41´997,18 41´997,18

IMPIANTI IDRIC SANITARIO E ANTINCENDIO  (SpCat
6)

P6-PIANO Q.TA (+15.75)  (Cat 4)
IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO

MANUALE AD IDRANTI UNI45  (SbCat 47)

389 Fornitura e posa di componenti per il ripristino delle
NP.IA.01 compartimentazioni antincendio a valle di attraversamenti

impiantistici, con collari, schiume o sacchetti a tenuta, con
caratteristiche di resistenza al fuoco  REI 120. completi di
certificazione e dichiarazione di corretta posa.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 604,98 604,98

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´624´619,05

P7-PIANO Q.TA (+19.97)  (Cat 5)

390 Fornitura e posa di componenti per il ripristino delle
NP.IA.01 compartimentazioni antincendio a valle di attraversamenti

impiantistici, con collari, schiume o sacchetti a tenuta, con
caratteristiche di resistenza al fuoco  REI 120. completi di
certificazione e dichiarazione di corretta posa.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 604,98 604,98

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
(SpCat 5)

PIANO COPERTURA  (Cat 6)
IMPIANTO ARCHIVIO  (SbCat 44)

391 Fornitura e posa di Staffaggi ed appaoggi per canalizzazioni in
NP.IT.02 copertura, in acciaio zincato.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´008,34 3´008,34

392 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e
E.19.010.010 pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo
.a.CAM della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a

parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235
JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Struttura di appoggio ROOFTOP
Maggiorazione del 10% per minuterie e saldature
HEA 180 1,10 269,800 296,78
HEA 140 1,10 163,020 179,32

SOMMANO kg 476,10 4,61 2´194,82

393 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco
E.19.040.030 mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.a temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc.

Per strutture pesanti
Struttura di appoggio ROOFTOP
Maggiorazione del 10% per minuterie e saldature
HEA 180 1,10 269,800 296,78
HEA 140 1,10 163,020 179,32

SOMMANO kg 476,10 1,54 733,19

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´631´160,38

T O T A L E   euro 1´631´160,38

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OPERE EDILI 1´308´679,29 80,230

 
 002 RESTAURI ARTISTICI 160´266,28 9,825

 
 003 OPERE STRUTTURALI 0,00 0,000

 
 004 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 0,00 0,000

 
 005 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE 137´090,99 8,405

 
 006 IMPIANTI IDRIC SANITARIO E ANTINCENDIO 25´123,82 1,540

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´631´160,38 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 P0-PIANO Q.TA (0.00) 173´830,41

 
 002 P1-P4 PIANI AMMEZZATI (+3.91/+12.01) 0,00

 
 003 P5-PIANO Q.TA (+12.51) 973,24

 
 004 P6-PIANO Q.TA (+15.75) 54´038,59

 
 005 P7-PIANO Q.TA (+19.97) 44´352,12

 
 006 PIANO COPERTURA 93´459,07

 
 007 BLOCCHI SCALA-ASCENSORE 342´746,54

 
 008 INTERO EDIFICIO 0,00

 
 009 PROSPETTO EST (VICO DEI MAIORANI) 216´239,28

 
 010 PROSPETTO SUD (CORTILE INTERNO) 225´515,54

 
 011 PROSPETTO NORD 114´388,40

 
 012 FACCIATA CHIESA 318´626,73

 
 013 TORRE 46´990,46

 
 014 IMPALCATO A Q.TA (+12.28/12.51) 0,00

 
 015 IMPALCATO A Q.TA (+15.75) 0,00

 
 016 IMPALCATO A Q.TA (+19.50) 0,00

 
 017 IMPALCATO A Q.TA (+23.84) 0,00

 
 018 CAPRIATE 0,00

 
 019 COLLEGAMENTI VERTICALI 0,00

 
 020 STRUTTURA ASCENSORE 0,00

Totale CATEGORIE euro 1´631´160,38
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 ANDITI E PONTEGGI 238´761,97 14,638

 
 002 SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI 196´489,30 12,046

 
 003 OPERE MURARIE 31´309,10 1,919

 
 004 CONTROSOFFITTI 3´101,20 0,190

 
 005 INTONACI E OPERA DA PITTORE 432´313,50 26,503

 
 006 SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI 15´455,09 0,947

 
 007 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 85´325,47 5,231

 
 008 OPERE METALLICHE 64´882,57 3,978

 
 009 INFISSI INTERNI ED ESTERNI 77´007,11 4,721

 
 010 OPERE DA LATTONIERE 0,00 0,000

 
 011 OPERE DI COMPLETAMENTO 104´734,75 6,421

 
 012 PULITURE 7´397,09 0,453

 
 013 RIPRISTINI MURARI 51´902,14 3,182

 
 014 ANALISI PRELIMINARI 2´803,63 0,172

 
 015 RESTAURO DI INTONACI A STUCCO 0,00 0,000

 
 016 RESTAURO DI STUCCHI IN GESSO 57´824,26 3,545

 
 017 RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 43´832,59 2,687

 
 018 RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE 55´805,80 3,421

 
 019 PUNTELLATUE 0,00 0,000

 
 020 CONSOLIDAMENTI E RIPARAZIONI 0,00 0,000

 
 021 ANCORAGGI CATENE 0,00 0,000

 
 022 RINFORZO SOLAI 0,00 0,000

 
 023 NUOVI SOLAI 0,00 0,000

 
 024 RINFORZO VOLTE 0,00 0,000

 
 025 CARPENTERIE METALLICHE 0,00 0,000

 
 026 STRUTTURE IN LEGNO 0,00 0,000

 
 027 STRUTTURE IN CA 0,00 0,000

 
 028 ANTIQUADRO - ALIMENTAZIONE ELETTRICA 0,00 0,000

 
 029 QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) 0,00 0,000

 
 030 QUADRO ELETTRICO Q.+12.51 (QE1) 0,00 0,000

 
 031 QUADRO ELETTRICO Q.+15.75 (QE2) 0,00 0,000

 
 032 QUADRO ELETTRICO Q.+19.56 (QE3) 0,00 0,000

 
 033 QUADRO ELETTRICO CONDIZIONAMENTO  (QECDZ) 0,00 0,000

 
 034 DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE (DA QEG A QUADRI DI PIANO) 0,00 0,000

 
 035 DISTRIBUZIONE ELETTRICA SECONDARIA (DORSALI A PARTIRE DAI QUADRI) 0,00 0,000

 
 036 DERIVAZIONE ALLE UTENZE A PARTIRE DALLE DORSALI 0,00 0,000

 
 037 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - CORPI ILLUMINANTI 0,00 0,000

 
 038 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E SIFFUSIONE SONORA ALLARMI 0,00 0,000

 
 039 IMPIANTO TVCC 0,00 0,000

 
 040 IMPIANTO TRASMISSIONE DATI 0,00 0,000

 
 041 SISTEMA DI GESTIONE DEI QUADRI ELETTRICI 0,00 0,000

 
 042 PEZZI IGIENICI 8´797,15 0,539

 
 043 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF 36´001,88 2,207

 
 044 IMPIANTO ARCHIVIO 98´020,53 6,009

 
 045 DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE 2´483,91 0,152

 
 046 DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SECONDARIO 3´261,11 0,200

 
 047 IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI UNI45 8´968,08 0,550

 
 048 ESTINTORI 1´613,57 0,099

 
 049 IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC 3´068,58 0,188

Totale SUB CATEGORIE euro 1´631´160,38 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´631´160,38 100,000

M:001 OPERE EDILI euro 1´308´679,29 80,230

M:001.001
 
    P0-PIANO Q.TA (0.00) euro 173´628,29 10,644

M:001.001.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 86´478,31 5,302

M:001.001.003
 
         OPERE MURARIE euro 2´042,22 0,125

M:001.001.004
 
         CONTROSOFFITTI euro 238,23 0,015

M:001.001.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 10´413,68 0,638

M:001.001.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 48´173,05 2,953

M:001.001.008
 
         OPERE METALLICHE euro 23´347,34 1,431

M:001.001.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 2´935,46 0,180

M:001.007
 
    BLOCCHI SCALA-ASCENSORE euro 342´746,54 21,012

M:001.007.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 22´086,95 1,354

M:001.007.003
 
         OPERE MURARIE euro 25´443,90 1,560

M:001.007.004
 
         CONTROSOFFITTI euro 2´862,97 0,176

M:001.007.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 100´664,38 6,171

M:001.007.006
 
         SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro 8´837,20 0,542

M:001.007.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 30´677,15 1,881

M:001.007.008
 
         OPERE METALLICHE euro 40´638,62 2,491

M:001.007.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 6´800,62 0,417

M:001.007.011
 
         OPERE DI COMPLETAMENTO euro 104´734,75 6,421

M:001.009
 
    PROSPETTO EST (VICO DEI MAIORANI) euro 216´239,28 13,257

M:001.009.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 107´411,91 6,585

M:001.009.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 27´534,24 1,688

M:001.009.003
 
         OPERE MURARIE euro 2´251,78 0,138

M:001.009.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 58´923,31 3,612

M:001.009.006
 
         SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro 404,17 0,025

M:001.009.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 812,50 0,050

M:001.009.008
 
         OPERE METALLICHE euro 267,56 0,016

M:001.009.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 18´633,81 1,142

M:001.010
 
    PROSPETTO SUD (CORTILE INTERNO) euro 225´515,54 13,825

M:001.010.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 34´662,01 2,125

M:001.010.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 29´673,48 1,819

M:001.010.003
 
         OPERE MURARIE euro 1´180,18 0,072

M:001.010.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 125´079,26 7,668

M:001.010.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3´718,52 0,228

M:001.010.008
 
         OPERE METALLICHE euro 504,16 0,031

M:001.010.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 30´697,93 1,882

M:001.011
 
    PROSPETTO NORD euro 114´388,40 7,013

M:001.011.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 58´591,81 3,592

M:001.011.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 9´811,33 0,601

M:001.011.003
 
         OPERE MURARIE euro 391,02 0,024

M:001.011.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 41´222,15 2,527

M:001.011.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 4´372,09 0,268

M:001.012
 
    FACCIATA CHIESA euro 189´170,78 11,597

M:001.012.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 34´952,43 2,143

M:001.012.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 20´904,99 1,282

M:001.012.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 93´253,98 5,717

M:001.012.006
 
         SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro 6´213,72 0,381

M:001.012.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 1´944,25 0,119

M:001.012.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 13´567,20 0,832

M:001.012.012
 
         PULITURE euro 2´052,87 0,126

M:001.012.013
 
         RIPRISTINI MURARI euro 16´281,34 0,998

M:001.013
 
    TORRE euro 46´990,46 2,881
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M:001.013.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 3´143,81 0,193

M:001.013.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 2´756,74 0,169

M:001.013.008
 
         OPERE METALLICHE euro 124,89 0,008

M:001.013.012
 
         PULITURE euro 5´344,22 0,328

M:001.013.013
 
         RIPRISTINI MURARI euro 35´620,80 2,184

M:002 RESTAURI ARTISTICI euro 160´266,28 9,825

M:002.004
 
    P6-PIANO Q.TA (+15.75) euro 30´810,33 1,889

M:002.004.017
 
         RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI euro 30´810,33 1,889

M:002.012
 
    FACCIATA CHIESA euro 129´455,95 7,936

M:002.012.014
 
         ANALISI PRELIMINARI euro 2´803,63 0,172

M:002.012.016
 
         RESTAURO DI STUCCHI IN GESSO euro 57´824,26 3,545

M:002.012.017
 
         RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI euro 13´022,26 0,798

M:002.012.018
 
         RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE euro 55´805,80 3,421

M:005 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE euro 137´090,99 8,405

M:005.004
 
    P6-PIANO Q.TA (+15.75) euro 11´048,79 0,677

M:005.004.043
 
         IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF euro 10´545,97 0,647

M:005.004.049
 
         IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC euro 502,82 0,031

M:005.005
 
    P7-PIANO Q.TA (+19.97) euro 32´583,13 1,998

M:005.005.043
 
         IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF euro 11´864,56 0,727

M:005.005.044
 
         IMPIANTO ARCHIVIO euro 20´298,81 1,244

M:005.005.049
 
         IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC euro 419,76 0,026

M:005.006
 
    PIANO COPERTURA euro 93´459,07 5,730

M:005.006.043
 
         IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF euro 13´591,35 0,833

M:005.006.044
 
         IMPIANTO ARCHIVIO euro 77´721,72 4,765

M:005.006.049
 
         IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC euro 2´146,00 0,132

M:006 IMPIANTI IDRIC SANITARIO E ANTINCENDIO euro 25´123,82 1,540

M:006.001
 
    P0-PIANO Q.TA (0.00) euro 202,12 0,012

M:006.001.047
 
         IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI UNI45 euro 202,12 0,012

M:006.003
 
    P5-PIANO Q.TA (+12.51) euro 973,24 0,060

M:006.003.045
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE euro 193,72 0,012

M:006.003.047
 
         IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI UNI45 euro 318,50 0,020

M:006.003.048
 
         ESTINTORI euro 461,02 0,028

M:006.004
 
    P6-PIANO Q.TA (+15.75) euro 12´179,47 0,747

M:006.004.042
 
         PEZZI IGIENICI euro 4´531,28 0,278

M:006.004.045
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE euro 867,50 0,053

M:006.004.046
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SECONDARIO euro 1´719,66 0,105

M:006.004.047
 
         IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI UNI45 euro 4´369,50 0,268

M:006.004.048
 
         ESTINTORI euro 691,53 0,042

M:006.005
 
    P7-PIANO Q.TA (+19.97) euro 11´768,99 0,722

M:006.005.042
 
         PEZZI IGIENICI euro 4´265,87 0,262

M:006.005.045
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE euro 1´422,69 0,087

M:006.005.046
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SECONDARIO euro 1´541,45 0,095

M:006.005.047
 
         IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI UNI45 euro 4´077,96 0,250

M:006.005.048
 
         ESTINTORI euro 461,02 0,028

TOTALE  euro 1´631´160,38 100,000
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