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HE - ; Comune di Napoli
- s ] Data: 31/12/2022, 1G/2022/0002981

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano Sviluppo e Cofinanziamento
Coesione (PSC) del Ministero della cultura - Delibera CIPESS n. | Shansio Somunae - | - roraLE
X eliberazione n. 501
7/12021 e s.m.i. del 12.12.2022
QUADRO ECONOMICO- Sub INT. 1 - COMPLESSO SAN LORENZO MAGGIORE
A) SOMME a BASE D'APPALTO Costo attivita Totale parziale Totale parziale TOTALE
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA
1) Importo dei lavori categoria OG2 € 1308679,29 € 287 699,89
2) Importo dei lavori categoria OG11 € 162214,81
3) Importo dei lavori categoria OSA2A € 160266,28
4) DI CUI: Importo manodopera conforme costi su Tabella
Ministero del Lavoro (art.95 c.10 e art. 23 c.16 del d.gs.[ ¢ 634 418,59 € 109 418,35 743 836,94 €
50/2016)
5) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 20 116,71 € 20 116,71
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 1651277,09] € 287 699,89
TOTALE QUADRO A 1938 976,98 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
a) indagini archeologiche (assistenza archeologica IVA| € 6 189,79
b) indagini geologiche
c) analisi di laboratorio
d) analisi specialistiche € 30 000,00
Totale spese indagini e analisi € 36 189,79
Progettazione, D.L., collaudo
e) rilievi € 30 000,00
f) progettazione definitiva, esecutiva € 40 078,33
g) direzione lavori + contabilita € 55 658,87
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 12 144.95
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 30 362,38
I) frazionamenti € -
m) progettazione geologica € -
n) supporto al Rup € -
o) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)
p) collaudo statico
q) consulenze specialistiche
r) consulenze e spese legali
s) collaudo tecnico-amministrativo € 13 444,95
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo € 181 689,48
B.2 Allacciamenti
t) alla rete di energia elettrica € 30 000,00
u) alla rete telefonica
v)altro .............
Totale allacciamenti € 30 000,00
B.3 Forniture
z) importo forniture
Totale forniture € -
B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € 221 067,42 € 3 530,12
Art.113. d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne
esclusa la quota del 20% per beni strumentali) € 3102363
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) € -
Polizze rischi professionali personale interno per
progettazione (art. 24, c. 4, d.Igs. 50/2016) € °
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) € 10 000,00
Contributo ANAC € 825,00
Oneri di discarica - IVA inclusa € 110 000,00
Spese per pubblicita di gara (IVA inclusa) € 6 000,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali € 378 916,05| € 3530,12| € 382 446,17
B.5 IVA/oneri
IVA su lavori € 99 674,18 € 28 769,99
IVA sulla manodopera € 63 441,86
IVA su oneri sicurezza € 2 011,67
IVA su imponibile e su cassa professionale € 41 570,55
IVA su forniture € -
IVA su indagini € 7 961,75
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche € 7 267,58
Totale IVA/oneri € 221927,59 € 28 769,99] € 250 697,58
TOTALE QUADRO B € 848 722,91| € 32 300,11| € 881 023,02
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) € 2500 000,00 € 320 000,00| € 2820 000,00
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