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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di strati di scialbo e graffiti, su superfici piane in materiale resistente e in
015067.a buono stato di conservazione mediante idrosabbiatrice a vortice rotativo elicoidale

con s ... to neutro finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
calibratura dello strumento: per superfici piane

SOMMANO mq 24,16 91,52 2´211,12 66,33 3,000

2 Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un
A.00.010.104 restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche
.a stratigrafiche dell ... a precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, tra

battelli e quant’altro necessario fino all’altezza di 3 metri
SOMMANO cad 4,00 174,14 696,56 4,88 0,700

3 Sezione lucida trasversale Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per
A.00.030.301 individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli
.a intonaci (Raccomanda ... ornita relativa interpretazione e documentazione

fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)
SOMMANO cad 6,00 200,26 1´201,56 8,41 0,700

4 Sezione sottile Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e
A.00.030.302 caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il relativo degrado
.a (Raccomandazioni NorMaL 10/8 ... otografica a colori a differenti ingrandimenti

mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X)
SOMMANO cad 1,00 400,51 400,51 2,80 0,700

5 Difrattometria Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l’individuazione
A.00.030.303 qualitativa e semiquantitativa delle specie mineralogiche dei materiali costitutivi
.a (Raccomandazioni ... ivo diffrattogramma, tabella di abbondanza semi- quantitativa

ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche
SOMMANO cad 2,00 252,50 505,00 3,54 0,700

6 Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi
A.01.020.200 anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da
.a crolli di muri ... ro di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del

materiale di rifiuto. Fino alla profondità di mt 2,00
SOMMANO mc 39,08 278,16 10´870,49 76,09 0,700

7 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco Mappatura e perimetrazione di parti
A.02.030.300 di intonaco da demolire mediante le seguenti operazioni: un preciso e dettagliato
.a rilievo cartogr ... ateriali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da

demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.
SOMMANO mq 2´496,36 27,77 69´323,92 485,27 0,700

8 Rimozione di muschi, licheni e strati alghali Devitalizzazione e successiva
A.06.010.001 rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici orizzontali (cocciopesto) e
.a verticali (pietra ... a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica.

Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto
SOMMANO mq 37,92 109,41 4´148,83 29,04 0,700

9 Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti
A.06.020.100 atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino
.b al vivo del nucleo i ... 5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura,

per una profondità di cm 0,5; antica di qualsiasi genere
SOMMANO mq 75,84 345,00 26´164,80 183,15 0,700

10 Ricostruzione muratura antica Ricostruzione di un tratto di muratura antica con
A.06.020.130 tufelli nuovi o di recupero con malta di calce malta di calce idraulica della stessa
.a composizione de ... petto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle

connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5
SOMMANO mc 3,13 579,22 1´812,96 12,69 0,700

11 Reintregrazioni di lacuna Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la
A.06.020.160 reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbozzati a
.a mano per la parte a v ... per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso

paramento murario oggetto dell'intervento. Con conci di tufo
SOMMANO mq 15,17 185,45 2´813,28 19,69 0,700

12 Consolidamento dello strata decoeso di murature di tufo Consolidamento dello strato
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A.06.020.180 decoeso di murature di tufo, con silicato di etile, per il ristabilimento della coesione
.a mediant ...  inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto

consolidante, sia in ambienti esterni che interni.
SOMMANO mq 22,75 240,55 5´472,51 38,31 0,700

13 Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non
A.06.020.190 idonee tra i conci della muratura di tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante
.a leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce

idraulica sabbia e pozzolana e stilatura
SOMMANO mq 75,84 15,43 1´170,21 8,19 0,700

14 Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni:
A.09.010.003 smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e
.a reintegrazione delle la ...  spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine;

rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso.
SOMMANO mq 32,45 376,27 12´209,96 85,47 0,700

15 Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
A.10.010.001 satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino
.a per assorbir ...  I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a

bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
SOMMANO mq 7,00 166,00 1´162,00 8,13 0,700

16 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e
A.10.010.050 rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da
.a valutarsi a  ... nte una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi

dopo circa 15 giorni a completamento del trattamento
SOMMANO mq 982,51 58,23 57´211,56 400,46 0,700

17 Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si
A.10.010.070 eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri,
.a lavaggio  ...  l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa

operazione sarà svolta da un restauratore specializzato
SOMMANO mq 7,00 335,59 2´349,13 16,44 0,700

18 Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco
A.11.010.002 mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di
.a ferro, emersi ... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali

inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile
SOMMANO mq 42,10 52,70 2´218,67 15,53 0,700

19 Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica
A.11.010.003 di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,
.a a base  ... rmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture

degli elementi assemblati. in fascia facile
SOMMANO mq 42,10 52,70 2´218,67 15,53 0,700

20 Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a
A.11.010.004 base di cera microcristallina. in fascia facile
.a SOMMANO mq 42,10 52,70 2´218,67 15,53 0,700

21 Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento
A.11.010.005 della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione
.b di tarsie e p ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il

restauro delle opere in questione: in fascia media
SOMMANO mq 59,37 263,49 15´643,40 109,50 0,700

22 Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco
A.11.010.006 mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di
.b ferro, emersi ... icazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali

inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
SOMMANO mq 59,37 263,49 15´643,40 109,50 0,700

23 Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica
A.11.010.007 di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,
.a a base  ... r colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica,

sabbia e polvere di marmo in fascia facile
SOMMANO mq 23,75 158,09 3´754,64 26,28 0,700

24 Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 241´421,85 1´740,76

4117

Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, IG/2022/0002981



LAVORI DI COMPLETAMENTO-FINANZIAMENTO CIS
pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 241´421,85 1´740,76

A.11.010.008 silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni
.b della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia media

SOMMANO mq 59,37 158,09 9´385,80 65,70 0,700

25 Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento
A.11.010.013 della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di
.a piccole pa ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il

restauro delle opere in questione: in fascia facile
SOMMANO mq 24,16 158,09 3´819,45 26,74 0,700

26 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con
A.11.010.014 l’uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa
.a della  ... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali

inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile
SOMMANO mq 35,92 105,40 3´785,96 26,50 0,700

27 Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica
A.11.010.015 di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,
.a a base ... r colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica,

sabbia e polvere di marmo in fascia facile
SOMMANO mq 14,50 105,40 1´528,30 10,70 0,700

28 Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con
A.11.010.016 silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni
.a della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile

SOMMANO mq 24,16 52,70 1´273,23 8,91 0,700

29 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano delle
A.11.010.030 dimensioni come l'esistente, per reintegro pavimentazione, con malta di allettamento
.a di calce e p ... , la suggellatura dei giunti come indicato dalla D.L., il trattamento

superficiale, nonché il tiro in alto dei materiali
SOMMANO mq 10,38 207,61 2´154,99 15,08 0,700

30 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di Bellona lavorato
A.11.010.050 come l'esistente, dello spessore cm. 3, per reintegro pavimentazione esistente o
.a nuova paviment ...  giunti con idonea malta di calce colorata, il trattamento

superficiale di pulizia, nonché il tiro in alto dei materiali
SOMMANO mq 6,97 273,16 1´903,93 13,33 0,700

31 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella
A.11.010.060 faccia a vista, poste in opera con malta di calce e pozzolana, compreso l'eventuale
.a incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre

di tufo ed intonaco
SOMMANO mq 8,98 222,44 1´997,51 13,98 0,700

32 Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata
A.11.010.080 fine, come da grafici di progetto
.a SOMMANO ml 4,32 523,74 2´262,56 15,84 0,700

33 Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di
A.11.010.090 tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a bocciarda fine delle superfici e
.a sigillatura delle lesioni con malta e/o resine con inerti di polvere di piperno secondo

le disposizioni della D.L.
SOMMANO mq 38,85 265,52 10´315,45 72,21 0,700

34 Restauro e consolidamento di davanzali in pietra Restauro e consolidamento di
A.11.010.110 davanzali in pietra, comprendente eliminazione manuale e meccanica di depositi
.a incoerenti e materiale  ...  con malta a base di opportuni leganti ed inerti della stessa

pietra; trattamento protettivo con biocida delle superfici
SOMMANO mq 0,91 100,14 91,13 0,64 0,700

35 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia facile
A.13.010.029 SOMMANO mq 53,97 52,70 2´844,22 19,90 0,700
.a
36 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia facile
A.13.010.030 SOMMANO mq 53,97 52,70 2´844,22 19,90 0,700
.a
37 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia facile
A.13.010.031 SOMMANO mq 27,49 52,70 1´448,72 10,14 0,700
.a
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38 Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti
A.14.010.008 maiolicati): in fascia facile
.a SOMMANO mq 14,03 52,70 739,38 5,18 0,700

39 Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) RimontPulitura di
A.14.010.010 ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile
.a SOMMANO mq 14,03 52,70 739,38 5,18 0,700

40 Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti
A.14.010.011 maiolicati): in fascia facile
.a SOMMANO mq 14,03 52,70 739,38 5,18 0,700

41 Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile
A.14.010.012 SOMMANO mq 1,40 52,70 73,78 0,52 0,700
.a
42 Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile
A.14.010.013 SOMMANO mq 14,03 52,70 739,38 5,18 0,700
.a
43 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici
A.15.010.020 esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi.
.a Applicata a  ... rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica

la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti
SOMMANO mq 3´116,85 29,39 91´604,23 641,23 0,700

44 Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% Pulitura di stucchi
A.16.010.008 Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata
.b a Desogen al 5% ... te a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici,

muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia media
SOMMANO mq 1,20 158,09 189,71 1,33 0,700

45 Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% Pulitura di stucchi
A.16.010.008 Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata
.d a Desogen al 5% ... zione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e

muschi devitalizzati) in fascia estremamente difficile
SOMMANO mq 68,92 263,49 18´159,73 127,12 0,700

46 Integrazione plastica di stucchi: in fascia media
A.16.010.009 SOMMANO mq 1,20 105,40 126,48 0,89 0,700
.b
47 Integrazione plastica di stucchi: in fascia estremamente difficile
A.16.010.009 SOMMANO mq 68,92 263,49 18´159,73 127,12 0,700
.d
48 Integrazione cromatica di stucchi: in fascia media
A.16.010.010 SOMMANO mq 1,20 105,40 126,48 0,89 0,700
.b
49 Integrazione cromatica di stucchi: in fascia estremamente difficile
A.16.010.010 SOMMANO mq 68,92 210,79 14´527,65 101,69 0,700
.d
50 Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina
A.16.010.040 acrilica Consolidamento e protezione finale delle superfici degli stucchi: pulizia
.a delle superfici, c ... /o protezione finale della superficie degli stucchi con resina

acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa
SOMMANO mq 70,12 93,19 6´534,48 45,74 0,700

51 Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento
A.17.010.001 degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su
.a aree che risu ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il

restauro delle opere in questione: in fascia facile
SOMMANO mq 65,69 158,09 10´384,93 72,69 0,700

52 Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento
A.17.010.001 degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su
.d aree che risu ...  relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere

in questione: in fascia estremamente difficile
SOMMANO mq 6,50 421,57 2´740,21 19,18 0,700

53 Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione
A.17.010.002 della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante
.d infiltrazione ...  relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere

in questione: in fascia estremamente difficile
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SOMMANO mq 6,50 421,57 2´740,21 19,18 0,700

54 Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di
A.17.010.003 depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con
.d pennellesse.  ...  relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere

in questione: in fascia estremamente difficile
SOMMANO mq 6,50 421,57 2´740,21 19,18 0,700

55 Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati
A.17.010.004 d’intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce,
.d sabbia di fiu ...  relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere

in questione: in fascia estremamente difficile
SOMMANO mq 6,50 210,79 1´370,14 9,59 0,700

56 Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica
A.17.010.005 delle stuccature e dell’intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni
.d eseguita a velatu ...  relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle

opere in questione: in fascia estremamente difficile
SOMMANO mq 6,50 368,89 2´397,79 16,78 0,700

57 Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile
A.17.010.006 SOMMANO mq 656,85 17,38 11´416,05 79,91 0,700
.a
58 Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile
A.17.010.006 SOMMANO mq 6,50 26,34 171,21 1,20 0,700
.d
59 Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica
A.17.010.010 Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica in
.a emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della

superficie
SOMMANO mq 131,37 68,58 9´009,35 63,07 0,700

60 Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e
A.17.010.020 delle stuccature delle lacune verranno trattate in accordo con la D.L.,esclusivamente
.a sotto to ...  con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere

leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti
SOMMANO mq 6,50 132,69 862,49 6,04 0,700

61 Trattamento preventivo per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe,
AP.ED.01 chiodi, fasce che per condizione e collocazione non necessitano la rimozione o la

sostituzione.  ... con applicazioni per impregnazione della superficie in stucco con
inibitore della corrosione migratorio per capillarità.

SOMMANO mq 221,02 58,93 13´024,71 390,74 3,000

62 Fornitura e posa in opera di parapetto in cristallo stratificato, fissato con profilati
AP.ED.02 metallici incassati viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, di spessore 19/21

mm, ... el materiale di risulta, assistenze murarie, ed ogni akltro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO mq 11,74 553,62 6´499,50 194,98 3,000

63 Fornitura e posa in opera di di cancello in ferro bttuto a disegno, con parti apribil,
AP.ED.03 compreso  trasporto, scarico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, assistenze

murarie, zanche di ancoraggio, serratura, ed ogni akltro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO mq 7,15 1´516,89 10´845,76 325,37 3,000

64 Fornitura e posa in opera  di ascensore automatico, con impianto elettrico a motore
AP.ED.05 Gearless, conforme alla norma UNI EN 81-70 (accesso impianti ascensori in

particolare persone di ... trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 104´734,75 104´734,75 3´142,04 3,000

65 Fornitura e posa in opera di mostra modanata in piperno, posta in opera con malta,
AP.ED.06 compreso trasporto, scarico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, assistenze

murarie, ed ogni akltro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
SOMMANO mq 2,36 387,23 913,86 27,42 3,000

66 Smontaggio di puntellatura, con elementi tubolari e giunti in acciaio, di strutture
AP.ED.07 danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza,

realizzate al co ... compiuta a perfetta regola d'arte, valutato al giunto PREZZO
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DESUNTO DA PREZZARIO OO.PP. CENTROITALIA 2022- VOCE A01160)
SOMMANO cad 1´088,64 8,57 9´329,64 279,89 3,000

67 Trattamento antigraffito a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa, dato a
AP.ED.09 pennello, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 20,75 23,32 483,89 14,52 3,000

68 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame
C.01.020.065 prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato
.a con polietilene espanso a cellul ... iusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la

tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.
SOMMANO m 59,00 10,09 595,32 4,16 0,700

69 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame
C.01.020.065 prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato
.b con polietilene espanso a cellul ...  chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la

tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm
SOMMANO m 129,00 11,99 1´546,72 10,82 0,700

70 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame
C.01.020.065 prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato
.c con polietilene espanso a cellul ...  chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la

tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm
SOMMANO m 61,00 14,73 898,54 6,30 0,700

71 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame
C.01.020.065 prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato
.d con polietilene espanso a cellul ... e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la

tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilat.Diam.15,9x1 mm
SOMMANO m 20,00 16,25 325,00 2,28 0,700

72 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame
C.01.020.065 prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato
.e con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la

tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm
SOMMANO m 30,00 21,28 638,40 4,46 0,700

73 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame
C.01.020.065 prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato
.f con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la

tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm
SOMMANO m 5,00 24,93 124,65 0,87 0,700

74 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
C.01.090.010 bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
.b manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1/2"

SOMMANO m 8,40 11,19 94,00 0,65 0,700

75 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
C.01.090.010 bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
.c manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3/4"

SOMMANO m 8,40 15,34 128,85 0,91 0,700

76 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
C.01.090.010 bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
.d manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"

SOMMANO m 10,32 19,05 196,60 1,38 0,700

77 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
C.01.090.010 bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
.e manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/4

SOMMANO m 13,20 20,83 274,96 1,92 0,700

78 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
C.01.090.010 bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
.f manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2

SOMMANO m 114,48 23,69 2´712,04 18,98 0,700

79 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
C.01.090.010 bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
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.g manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"
SOMMANO m 70,44 31,41 2´212,52 15,49 0,700

80 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
C.01.090.010 bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
.h manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"1/2

SOMMANO m 26,70 41,14 1´098,44 7,69 0,700

81 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti
C.05.010.085 vari spessori Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine
.a.CAM termo ... sse 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi

con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm
SOMMANO mq 462,92 11,91 5´513,38 38,60 0,700

82 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per tubazioni isolate
C.05.010.090 con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure
.a assicurate da viti autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm

SOMMANO mq 296,60 22,68 6´726,89 47,09 0,700

83 Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.
C.06.010.010 SOMMANO kg 3´660,33 7,67 28´074,72 196,53 0,700
.a
84 Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm Griglia di
C.06.020.025 aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm,
.t con serranda e rete. Dimensioni 1200x650 mm

SOMMANO cad 2,00 562,62 1´125,24 7,88 0,700

85 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’
C.06.020.058 marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in
.w acciaio zincat ... to a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento

chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 600 mm
SOMMANO cad 1,00 381,39 381,39 2,67 0,700

86 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’
C.06.020.058 marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in
.x acciaio zincat ... ato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento

chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 700 mm
SOMMANO cad 1,00 405,19 405,19 2,84 0,700

87 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in
C.06.020.060 alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con
.a viti in vista. Dimensioni 200x100 mm

SOMMANO cad 3,00 36,67 110,01 0,77 0,700

88 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in
C.06.020.060 alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con
.b viti in vista. Dimensioni 300x100 mm

SOMMANO cad 3,00 39,68 119,04 0,84 0,700

89 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in
C.06.020.060 alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con
.c viti in vista. Dimensioni 400x100 mm

SOMMANO cad 1,00 43,04 43,04 0,30 0,700

90 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette
C.06.020.062 tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio.
.v Dimensioni 800 x 610 mm

SOMMANO cad 1,00 212,67 212,67 1,49 0,700

91 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette
C.06.020.062 tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio.
.w Dimensioni 800 x 710 mm

SOMMANO cad 1,00 231,97 231,97 1,62 0,700

92 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di
C.06.030.020 supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia
.a alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto

fino a 600mc/h
SOMMANO cad 2,00 1´073,00 2´146,00 15,02 0,700
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93 Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l’installazione con torrini di estrazione
C.06.030.040 aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia
.f ... ale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore

h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm
SOMMANO cad 2,00 826,35 1´652,70 11,57 0,700

94 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia
C.08.010.060 vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza
.c elettrica con p ... ollegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di

alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l
SOMMANO cad 2,00 227,39 454,78 3,18 0,700

95 Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per motopompa con valvola di
C.09.010.010 intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone;
.c b) valvola di  ... ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco

motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"
SOMMANO cad 1,00 202,12 202,12 1,41 0,700

96 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio,
C.09.010.030 con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di
.c dimensioni 565x3 ... tto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello

fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 25
SOMMANO cad 7,00 219,00 1´533,00 10,73 0,700

97 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro
C.09.010.080 di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
.i ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC

SOMMANO cad 7,00 72,45 507,15 3,54 0,700

98 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.030 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
.a.CAM 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione

Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 0,70 174,75 122,33 0,86 0,700

99 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
E.03.030.010 centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.b disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 6,97 34,97 243,74 1,71 0,700

100 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.b.CAM gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

SOMMANO kg 27,50 2,70 74,25 0,52 0,700

101 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.005.010 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
.b.CAM livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su

superfici orizzontali
SOMMANO mq 79,05 15,01 1´186,54 8,30 0,700

102 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm
E.07.010.010 per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a
.a.CAM perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.

SOMMANO mq 26,15 17,02 445,07 3,12 0,700

103 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di sottofondo a rapida
E.07.010.090 asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche
.a.CAM sensibili all ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo

da essere idoneo a ricevere il successivo strato
SOMMANO mc 10,38 808,49 8´392,13 58,74 0,700

104 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita
E.08.010.010 con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti
.b rette o ... ette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la

configurazione a scarpa. Spessore 25 cm
SOMMANO mq 4,58 55,78 255,47 1,79 0,700

105 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita
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E.08.010.010 con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti
.c rette o ... ette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la

configurazione a scarpa. Spessore 39 cm
SOMMANO mq 16,76 75,99 1´273,59 8,92 0,700

106 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame Muratura per
E.08.010.085 opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e
.a malta, di  ... ualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso

ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica
SOMMANO mc 1,37 224,01 306,89 2,15 0,700

107 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo
E.11.020.010 supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di
.e colmo, la form ... ra, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni,

gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia
SOMMANO mq 5,28 71,84 379,32 2,66 0,700

108 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
E.12.020.010 polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la
.b seconda armata c ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve

e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
SOMMANO mq 87,32 28,28 2´469,41 17,29 0,700

109 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente
E.12.050.035 elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in
.b dispersion ... pplicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato

con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
SOMMANO mq 79,05 35,26 2´787,30 19,51 0,700

110 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
E.12.060.010 bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m
.a SOMMANO mq 87,32 2,00 174,64 1,22 0,700

111 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con
E.12.060.050 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro
.a onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 79,05 27,38 2´164,39 15,15 0,700

112 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento
E.12.060.070 per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il
.a lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 3,04 92,23 280,38 1,96 0,700

113 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm Pavimento in lastre di
E.13.020.040 marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su
.a.CAM letto di  ... i, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura,

la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
SOMMANO mq 21,25 153,50 3´261,88 22,83 0,700

114 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16
E.13.050.010 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.e.CAM cemento t ... o con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la

pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo
SOMMANO mq 6,39 76,12 486,41 3,40 0,700

115 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
E.14.010.020 stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata
.a.CAM e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale.

Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm
SOMMANO mq 13,50 180,79 2´440,67 17,08 0,700

116 Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e
E.17.010.010 filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete
.c.CAM d ... le a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica

zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq
SOMMANO mq 5,18 45,99 238,23 1,67 0,700

117 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di
E.17.010.020 cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da
.a.CAM pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto
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o cartongesso dello spessore 12 mm
SOMMANO mq 27,39 43,62 1´194,75 8,36 0,700

118 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli
E.17.040.020 di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e
.a.CAM fessurazioni ... dinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con

struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm
SOMMANO mq 16,56 42,61 705,62 4,94 0,700

119 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli
E.17.040.020 di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e
.c.CAM fessurazioni ... inatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura

metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm
SOMMANO mq 25,80 37,31 962,60 6,74 0,700

120 Portone esterno di ingresso in legno Portone esterno di ingresso di legno, a due o più
E.18.010.010 partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato
.a sulla mur ... in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e

assistenza e la verniciatura - In legno di castagno
SOMMANO mq 8,05 795,56 6´404,26 44,83 0,700

121 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq Invetriata di legno con/senza
E.18.030.010 sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli
.a fermavetro ... io con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei

materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete
SOMMANO mq 24,14 270,78 6´536,63 45,76 0,700

122 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq Invetriata di legno con/senza
E.18.030.020 sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli
.a fermavetr ... aio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei

materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete
SOMMANO mq 77,52 385,03 29´847,53 208,93 0,700

123 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
E.18.050.010 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati,
.b con rinf ... nte in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con

K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti
SOMMANO mq 8,32 352,82 2´935,46 20,55 0,700

124 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad
E.18.065.030 uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da:
.k telaio per ... ne per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce

nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120
SOMMANO mq 2,52 2´573,08 6´484,16 45,39 0,700

125 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
E.18.075.045 Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale
.e basculante in acciaio c ... leto di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento.

Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura
SOMMANO cad 1,00 316,46 316,46 2,22 0,700

126 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in
E.19.010.010 acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od
.a.CAM ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del

tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 587,78 4,61 2´709,67 18,96 0,700

127 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio
E.19.010.070 (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e
.c.CAM inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice

antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici
SOMMANO kg 261,30 10,24 2´675,71 18,73 0,700

128 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi
E.19.010.090 telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di
.a.CAM minio, com ... re, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti.

Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.
SOMMANO kg 1´380,06 9,63 13´289,98 93,03 0,700

129 Parapetto con profilati in acciaio inox Parapetti costituiti da montanti in piatti,
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E.19.020.050 corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi di completamento, inclusi i
.a.CAM tenditori e ferr ... tura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le

opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox
SOMMANO kg 1´500,00 20,45 30´675,01 214,72 0,700

130 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo
.a decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti

SOMMANO kg 476,10 1,54 733,19 5,13 0,700

131 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo
.b decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere

SOMMANO kg 111,68 2,30 256,87 1,79 0,700

132 Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm Vetrata termoisolante composta da due
E.20.020.030 lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm
.a supportata da  ... ssi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e

sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)
SOMMANO mq 91,49 86,20 7´886,44 55,20 0,700

133 Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di opere in legno
E.21.040.010 con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo
.b.CAM SOMMANO mq 72,84 5,43 395,53 2,77 0,700

134 Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con
E.21.040.020 imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il
.a.CAM fondo per la verniciatura.

SOMMANO mq 72,84 5,02 365,66 2,56 0,700

135 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già
E.21.040.040 preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto
.a.CAM SOMMANO mq 97,24 6,76 657,33 4,59 0,700

136 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno già preparate,
E.21.040.050 con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di
.a.CAM qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco

SOMMANO mq 72,84 15,81 1´151,60 8,07 0,700

137 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera carteggiatura e
E.21.050.005 spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate
.a SOMMANO mq 69,36 3,85 267,04 1,87 0,700

138 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e
E.21.050.020 rasatura di superfici metalliche già trattate.
.a.CAM SOMMANO mq 153,39 8,20 1´257,80 8,81 0,700

139 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e
E.21.050.020 rasatura di superfici metalliche già trattate.
.b SOMMANO mq 153,39 3,41 523,06 3,66 0,700

140 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a
E.21.050.040 due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM SOMMANO mq 153,39 12,08 1´852,96 12,97 0,700

141 Verniciature ecobiocompatibili Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di
E.21.050.060 superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata
.a.CAM ecobioc ... i o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,

previa puliturae spolveratura delle superfici.
SOMMANO mq 14,30 15,42 220,51 1,54 0,700

142 Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate
E.22.010.010 mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in
.p.CAM lamiera ... lla lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di

gesso fibra su entrambi i lati della parete.
SOMMANO mq 149,64 168,47 25´209,85 176,47 0,700

143 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per
I.01.010.040. apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di
a intercettazione 3/4  ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
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tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
SOMMANO cad 14,00 75,50 1´057,00 7,40 0,700

144 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di
I.01.010.045. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto
a a paviment ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie

Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 13,00 54,42 707,46 4,95 0,700

145 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per
I.01.010.060. apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di
a intercettazione 3/4 x ...  compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle

tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti
SOMMANO m 20,90 71,61 1´496,65 10,47 0,700

146 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore
I.01.020.010. biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle

stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 3,00 265,41 796,23 5,58 0,700

147 Lavabo a semincasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a semincasso in
I.01.020.070. vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con
b scarico corredato di raccord ... imi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle

stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori
SOMMANO cad 4,00 363,71 1´454,84 10,18 0,700

148 Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm
I.01.030.080. Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
a 210x210 cm fornito  ... o con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando

facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 2,00 3´273,04 6´546,08 45,82 0,700

149 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"
I.02.010.010. SOMMANO cad 2,00 11,34 22,68 0,16 0,700
b
150 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4"
I.02.010.010. SOMMANO cad 1,00 15,99 15,99 0,11 0,700
c
151 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"
I.02.010.010. SOMMANO cad 3,00 22,79 68,37 0,48 0,700
d
152 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con
I.03.010.010. sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei
a.CAM fluidi convogliat ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio

dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm
SOMMANO m 100,00 7,55 755,00 5,28 0,700

153 Motocondensanti esterne standard Unità motocondensante esterna a volume (flusso)
M.12.020.02 di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione
0.g diretta, dotata ...  40 kW, potenza assorbita 9,88 kW; potenza termica 45 kW,

potenza assorbita 9,30 kW, fino a 46 unità interne collegabili
SOMMANO cad 1,00 12´239,25 12´239,25 85,67 0,700

154 Accessori per impianti di condizionamento Giunto di derivazione per sistemi di
M.12.030.01 condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile,
0.a realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse

SOMMANO cad 12,00 181,53 2´178,36 15,24 0,700

155 Accessori per impianti di condizionamento Pannello di controllo locale, per
M.12.030.01 l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle
0.c seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con

orologio
SOMMANO cad 14,00 195,60 2´738,40 19,17 0,700

156 Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a parete, batteria di
M.12.040.01 evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A
0.a mediante val ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7

kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 34/29 dBA
SOMMANO cad 5,00 760,48 3´802,40 26,62 0,700
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157 Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a parete, batteria di
M.12.040.01 evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A
0.b mediante val ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2

kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA
SOMMANO cad 3,00 779,69 2´339,07 16,38 0,700

158 Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a parete, batteria di
M.12.040.01 evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A
0.c mediante val ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8

kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA
SOMMANO cad 1,00 794,31 794,31 5,56 0,700

159 Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unità interna del tipo a cassetta a
M.12.040.02 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A
0.b mediante v ... a 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW,

resa termica 3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA
SOMMANO cad 2,00 1´135,67 2´271,34 15,90 0,700

160 Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unità interna del tipo a cassetta a
M.12.040.02 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A
0.c mediante v ... a 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW,

resa termica 4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA
SOMMANO cad 4,00 1´188,78 4´755,12 33,28 0,700

161 Fornitura e posa di componenti per il ripristino delle compartimentazioni
NP.IA.01 antincendio a valle di attraversamenti impiantistici, con collari, schiume o sacchetti

a tenuta, con caratteristiche di resistenza al fuoco  REI 120. completi di
certificazione e dichiarazione di corretta posa.

SOMMANO a corpo 2,00 604,98 1´209,96 36,30 3,000

162 Fornitura e posa di unità autonoma di condizionamento a pompa di calore (Roof-
NP.IT.01 Top - RF1) per ambienti ad elevato affollamento, equipaggiata con filtro elettronico,

da posizionare s ...      1.700 Kg
Potenza elettrica assorbita:   23,4 kW
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante

SOMMANO cadauno 1,00 41´997,18 41´997,18 1´259,92 3,000

163 Fornitura e posa di Staffaggi ed appaoggi per canalizzazioni in copertura, in acciaio
NP.IT.02 zincato.

SOMMANO a corpo 1,00 3´008,34 3´008,34 90,25 3,000

164 Fornitura e posa di Diffusore ad ugello sferico regolabile per lanci profondi in
NP.IT.03 alluminio. Diam. 485.

SOMMANO cadauno 9,00 835,58 7´520,22 225,61 3,000

165 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82,
P.01.040.020 completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC
.b SOMMANO cad 7,00 158,06 1´106,42 7,74 0,700

166 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
P.03.010.025 rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
.a caratteristiche : la ...  dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180

cm, comleta di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO m 94,60 9,98 944,11 6,61 0,700

167 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
P.03.010.025 rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
.b caratteristiche : la ... mensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180

cm, comleta di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
SOMMANO m/30 gg 679,80 4,13 2´807,57 19,65 0,700

168 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o
P.03.010.040 incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il
.a 1°mese o frazione

SOMMANO cad 4´215,71 6,58 27´739,38 194,18 0,700

169 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o
P.03.010.040 incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per
.b ogni mese o frazione dopo il 1°
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SOMMANO gnt/3
0gg 36´783,63 2,86 105´201,18 736,41 0,700

170 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni
P.03.010.050 di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non
.a inferiore a 240 g per mq.

SOMMANO mq 1´171,03 12,43 14´555,90 101,89 0,700

171 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti
P.03.010.065 agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego
.a di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 1´831,60 19,14 35´056,83 245,40 0,700

172 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti
P.03.010.065 agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego
.b di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

SOMMANO mq/3
0 gg 17´406,00 1,63 28´371,78 198,60 0,700

173 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro,
P.03.010.070 elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
.a manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione

SOMMANO mq 897,90 9,98 8´961,04 62,72 0,700

174 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro,
P.03.010.070 elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
.b manufatti diversi.. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

SOMMANO mq/3
0 gg 4´457,34 1,30 5´794,54 40,56 0,700

175 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
R.02.010.100 qualunque mezzo. Muratura di tufo
.a SOMMANO mc 15,12 229,84 3´475,18 24,33 0,700

176 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito
R.02.010.120 con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato
.b SOMMANO mc 17,91 506,65 9´074,10 63,52 0,700

177 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
R.02.015.010 Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a SOMMANO mq 994,80 2,83 2´815,28 19,71 0,700

178 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con
R.02.015.040 pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio
.b mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm.

Con sabbia micronizzata
SOMMANO mq 140,32 14,12 1´981,32 13,87 0,700

179 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con
R.02.015.050 pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con sabbia micronizzata
.b SOMMANO mq 554,47 11,27 6´248,88 43,75 0,700

180 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più
R.02.015.070 tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria
.a SOMMANO mq 79,71 7,17 571,52 4,00 0,700

181 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione parziale di fabbricati con
R.02.020.005 struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura
.d.CAM o in ce ... km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e

ferro, valutato a metro cubo vuoto per pieno
SOMMANO mc 550,47 17,42 9´589,19 67,12 0,700

182 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a
R.02.020.010 mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
.a.CAM eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di

recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo
SOMMANO mc 55,23 127,48 7´040,72 49,28 0,700

183 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
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.a.CAM Spessore fino a 10 cm
SOMMANO mq 11,17 5,12 57,19 0,40 0,700

184 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
R.02.025.010 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
.a.CAM grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
SOMMANO mq 24,14 10,62 256,37 1,80 0,700

185 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
R.02.025.010 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
.b.CAM grappe o de ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq
SOMMANO mq 63,20 8,50 537,21 3,75 0,700

186 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
R.02.025.010 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
.c.CAM grappe o de ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq
SOMMANO mq 14,32 7,08 101,39 0,71 0,700

187 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.c.CAM tasselli d ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq
SOMMANO mq 8,72 7,08 61,74 0,43 0,700

188 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale
R.02.025.070 parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
.a.CAM tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli,

ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno
SOMMANO kg 616,36 0,71 437,62 3,06 0,700

189 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere
R.02.040.010 di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di
.a.CAM intonaco a vivo di muro

SOMMANO mq 1´135,12 5,16 5´857,22 41,01 0,700

190 Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardia elementi architettonici di
R.02.040.020 pregio Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia
.a degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci

SOMMANO mq 140,32 2,83 397,11 2,78 0,700

191 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
R.02.040.030 SOMMANO mq 420,93 1,61 677,70 4,74 0,700
.a
192 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e
R.02.060.010 simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
.a.CAM l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale

SOMMANO mq 10,82 10,62 114,91 0,80 0,700

193 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
.a.CAM qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO mq 10,38 15,34 159,23 1,11 0,700

194 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
R.02.060.025 SOMMANO mc 71,01 26,91 1´910,88 13,38 0,700
.a.CAM
195 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
R.02.060.040 opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a.CAM SOMMANO mq 32,44 8,50 275,75 1,93 0,700

196 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
R.02.060.080 incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale
.a calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico.
SOMMANO mq 19,47 2,83 55,10 0,39 0,700
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197 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi
R.02.090.070 altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
.b SOMMANO mq 87,32 5,67 495,10 3,47 0,700

198 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in
R.02.090.090 lastre di larghezza superiore a 30 cm
.b.CAM SOMMANO mq 79,05 6,37 503,54 3,53 0,700

199 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di
R.03.030.035 laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata
.a scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su murature di tufo

larghezza fino a 5 cm profondità fino a 10 cm
SOMMANO ml 67,70 29,69 2´010,02 14,07 0,700

200 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per
R.03.030.042 un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera
.b superficie, la rimozione  ... a, la finitura con colla di malta o a stucco romano.

Misurata a metro lineare sull'intera superficie. Mostre di finestre
SOMMANO ml 76,75 44,87 3´443,77 24,11 0,700

201 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale
R.03.030.044 in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente,
.a ispezione della ... o lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo

sviluppo in altezza della generatrice della cornice.
SOMMANO ml 47,60 91,46 4´353,50 30,47 0,700

202 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale
R.03.030.044 in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente,
.b ispezione della ... sata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice

della cornice.Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm
SOMMANO ml 41,65 125,12 5´211,25 36,48 0,700

203 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale
R.03.030.044 in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente,
.c ispezione della ... ata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice

della cornice.Sviluppo della generatrice da 80 a 120 cm
SOMMANO ml 93,38 159,91 14´932,40 104,53 0,700

204 Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità mediante
R.03.060.030 rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di tufo, tagli e sagomature;
.a.CAM compresi l'arricciatura per successive lavorazioni.

SOMMANO mq 159,61 20,36 3´249,66 22,75 0,700

205 Consolidamento di paramenti murari in pietra e sarcitura di crepe e lesioni mediante
R.03.060.052 iniezione nella muratura con una malta eco compatibile, premiscelata e formulata
.a con granulomet ... 'intervento si prende in esame una muratura di spessore medio di

60 cm, predisponendo la perforazione di n. 4 fori al mq
SOMMANO mq 5,78 106,76 617,07 4,32 0,700

206 Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di natura silicatica che
R.03.060.065 calcarea e di manufatti in genere, mediante applicazione di consolidante a base di
.a silicato d ... nnello e a spruzzo tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado

di vaporizzare il liquido messo in pressione.
SOMMANO mq 159,61 19,83 3´165,07 22,16 0,700

207 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di parametri murari in
R.03.060.070 pietra mediante spazzolatura manuale o meccanica per eliminare totalmente i vecchi
.a intonaci, pulizia ...  anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con

spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm.
SOMMANO mq 1´115,83 75,84 84´624,54 592,38 0,700

208 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore
R.03.060.075 ecocompatibile Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
.a intonaco a bassissim ...  utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale

considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
SOMMANO mq 2´846,74 23,29 66´300,57 464,11 0,700

209 Finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore ecocompatibile
R.03.060.080 Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco
.a compatibile riciclabile com ... gna sottile. Lo spessore medio della finitura dovrà
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essere di circa 3 mm con un consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino.
SOMMANO mq 19,29 22,47 433,45 3,03 0,700

210 Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo Applicazione
R.03.060.085 meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo.
.a L'intonaco sarà eco comp ... co, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi

altamente reattivo nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.
SOMMANO mq 1´167,12 72,67 84´814,61 593,69 0,700

211 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q
T.01.020.010 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a anche a mano o in ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli

oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 13,54 44,16 597,93 4,19 0,700

212 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q
T.01.020.010 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti
.b anche a mano o in ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10
SOMMANO mc/

5km 54,16 6,58 356,37 2,49 0,700

213 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata
T.01.020.020 fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.a eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
SOMMANO mc 759,30 73,08 55´489,64 388,42 0,700

214 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
T.01.030.010 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
.a dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione

nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 684,87 7,43 5´088,59 35,62 0,700

215 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
T.01.030.020 demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50
.a m.

SOMMANO mc 87,97 45,21 3´977,12 27,85 0,700

216 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso
T.01.030.030 l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli
.a oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre

dell'argano elevatore.
SOMMANO mc 137,72 44,87 6´179,49 43,26 0,700

217 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
U.02.040.025 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte
.a.CAM di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco

con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 110 mm
SOMMANO m 10,00 12,08 120,80 0,84 0,700

218 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso
.a l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione

del volume in opera.
SOMMANO mc 7,89 17,96 141,70 0,99 0,700

219 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli
U.05.060.060 assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza
.c pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con

basole di I scelta di spessore pari a 12 cm
SOMMANO mq 177,01 167,42 29´635,01 207,45 0,700

220 Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte
U.05.060.065 in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o
.a bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti

SOMMANO mq 118,42 65,98 7´813,35 54,69 0,700

221 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole Rilavorazione a puntillo o a
U.05.060.075 bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa
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.c la bitumatura: Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda
SOMMANO mq 295,43 18,64 5´506,82 38,55 0,700

222 Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica Rimozione di muschi e
V.02.070.010 licheni da superfici in pietra antica, devitalizzazione con sistema microbiocida di
.a.CAM muschi e lich ... mento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica

autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica
SOMMANO mq 22,00 4,77 104,94 0,73 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´631´160,38 16´058,96 0,985

T O T A L E   euro 1´631´160,38 16´058,96 0,985
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´631´160,38 16´058,96 0,985

M:001 OPERE EDILI euro 1´308´679,29 12´514,85 0,956

M:001.001
 
    P0-PIANO Q.TA (0.00) euro 173´628,29 1´614,33 0,930

M:001.001.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 86´478,31 605,33 0,700

M:001.001.003
 
         OPERE MURARIE euro 2´042,22 14,31 0,701

M:001.001.004
 
         CONTROSOFFITTI euro 238,23 1,67 0,701

M:001.001.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 10´413,68 72,89 0,700

M:001.001.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 48´173,05 337,22 0,700

M:001.001.008
 
         OPERE METALLICHE euro 23´347,34 562,36 2,409

M:001.001.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 2´935,46 20,55 0,700

M:001.007
 
    BLOCCHI SCALA-ASCENSORE euro 342´746,54 4´829,17 1,409

M:001.007.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 22´086,95 154,61 0,700

M:001.007.003
 
         OPERE MURARIE euro 25´443,90 178,11 0,700

M:001.007.004
 
         CONTROSOFFITTI euro 2´862,97 20,04 0,700

M:001.007.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 100´664,38 704,66 0,700

M:001.007.006
 
         SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro 8´837,20 61,86 0,700

M:001.007.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 30´677,15 235,77 0,769

M:001.007.008
 
         OPERE METALLICHE euro 40´638,62 284,47 0,700

M:001.007.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 6´800,62 47,61 0,700

M:001.007.011
 
         OPERE DI COMPLETAMENTO euro 104´734,75 3´142,04 3,000

M:001.009
 
    PROSPETTO EST (VICO DEI MAIORANI) euro 216´239,28 1´524,76 0,705

M:001.009.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 107´411,91 751,89 0,700

M:001.009.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 27´534,24 192,74 0,700

M:001.009.003
 
         OPERE MURARIE euro 2´251,78 15,76 0,700

M:001.009.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 58´923,31 423,58 0,719

M:001.009.006
 
         SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro 404,17 2,82 0,698

M:001.009.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 812,50 5,67 0,698

M:001.009.008
 
         OPERE METALLICHE euro 267,56 1,87 0,699

M:001.009.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 18´633,81 130,43 0,700

M:001.010
 
    PROSPETTO SUD (CORTILE INTERNO) euro 225´515,54 1´578,61 0,700

M:001.010.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 34´662,01 242,64 0,700

M:001.010.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 29´673,48 207,72 0,700

M:001.010.003
 
         OPERE MURARIE euro 1´180,18 8,26 0,700

M:001.010.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 125´079,26 875,56 0,700

M:001.010.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3´718,52 26,02 0,700

M:001.010.008
 
         OPERE METALLICHE euro 504,16 3,52 0,698

M:001.010.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 30´697,93 214,89 0,700

M:001.011
 
    PROSPETTO NORD euro 114´388,40 800,70 0,700

M:001.011.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 58´591,81 410,13 0,700

M:001.011.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 9´811,33 68,68 0,700

M:001.011.003
 
         OPERE MURARIE euro 391,02 2,74 0,701

M:001.011.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 41´222,15 288,55 0,700

M:001.011.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 4´372,09 30,60 0,700

M:001.012
 
    FACCIATA CHIESA euro 189´170,78 1´838,38 0,972

M:001.012.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 34´952,43 459,25 1,314

M:001.012.002
 
         SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  E TRASPORTI euro 20´904,99 146,35 0,700

M:001.012.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 93´253,98 952,36 1,021

M:001.012.006
 
         SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro 6´213,72 43,50 0,700

M:001.012.007
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 1´944,25 13,61 0,700

M:001.012.009
 
         INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 13´567,20 94,97 0,700

M:001.012.012
 
         PULITURE euro 2´052,87 14,37 0,700

M:001.012.013
 
         RIPRISTINI MURARI euro 16´281,34 113,97 0,700

M:001.013
 
    TORRE euro 46´990,46 328,90 0,700
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M:001.013.001
 
         ANDITI E PONTEGGI euro 3´143,81 22,00 0,700

M:001.013.005
 
         INTONACI E OPERA DA PITTORE euro 2´756,74 19,29 0,700

M:001.013.008
 
         OPERE METALLICHE euro 124,89 0,87 0,697

M:001.013.012
 
         PULITURE euro 5´344,22 37,40 0,700

M:001.013.013
 
         RIPRISTINI MURARI euro 35´620,80 249,34 0,700

M:002 RESTAURI ARTISTICI euro 160´266,28 1´172,72 0,732

M:002.004
 
    P6-PIANO Q.TA (+15.75) euro 30´810,33 215,67 0,700

M:002.004.017
 
         RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI euro 30´810,33 215,67 0,700

M:002.012
 
    FACCIATA CHIESA euro 129´455,95 957,05 0,739

M:002.012.014
 
         ANALISI PRELIMINARI euro 2´803,63 19,63 0,700

M:002.012.016
 
         RESTAURO DI STUCCHI IN GESSO euro 57´824,26 404,78 0,700

M:002.012.017
 
         RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI euro 13´022,26 91,15 0,700

M:002.012.018
 
         RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE euro 55´805,80 441,49 0,791

M:005 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE euro 137´090,99 2´167,73 1,581

M:005.004
 
    P6-PIANO Q.TA (+15.75) euro 11´048,79 77,34 0,700

M:005.004.043
 
         IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF euro 10´545,97 73,82 0,700

M:005.004.049
 
         IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC euro 502,82 3,52 0,700

M:005.005
 
    P7-PIANO Q.TA (+19.97) euro 32´583,13 401,06 1,231

M:005.005.043
 
         IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF euro 11´864,56 83,04 0,700

M:005.005.044
 
         IMPIANTO ARCHIVIO euro 20´298,81 315,07 1,552

M:005.005.049
 
         IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC euro 419,76 2,95 0,703

M:005.006
 
    PIANO COPERTURA euro 93´459,07 1´689,33 1,808

M:005.006.043
 
         IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF euro 13´591,35 95,13 0,700

M:005.006.044
 
         IMPIANTO ARCHIVIO euro 77´721,72 1´579,18 2,032

M:005.006.049
 
         IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC euro 2´146,00 15,02 0,700

M:006 IMPIANTI IDRIC SANITARIO E ANTINCENDIO euro 25´123,82 203,66 0,811

M:006.001
 
    P0-PIANO Q.TA (0.00) euro 202,12 1,41 0,698

M:006.001.047
 
         IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI UNI45 euro 202,12 1,41 0,698

M:006.003
 
    P5-PIANO Q.TA (+12.51) euro 973,24 6,81 0,700

M:006.003.045
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE euro 193,72 1,36 0,702

M:006.003.047
 
         IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI UNI45 euro 318,50 2,23 0,700

M:006.003.048
 
         ESTINTORI euro 461,02 3,22 0,698

M:006.004
 
    P6-PIANO Q.TA (+15.75) euro 12´179,47 99,17 0,814

M:006.004.042
 
         PEZZI IGIENICI euro 4´531,28 31,72 0,700

M:006.004.045
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE euro 867,50 6,07 0,700

M:006.004.046
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SECONDARIO euro 1´719,66 12,04 0,700

M:006.004.047
 
         IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI UNI45 euro 4´369,50 44,50 1,018

M:006.004.048
 
         ESTINTORI euro 691,53 4,84 0,700

M:006.005
 
    P7-PIANO Q.TA (+19.97) euro 11´768,99 96,27 0,818

M:006.005.042
 
         PEZZI IGIENICI euro 4´265,87 29,86 0,700

M:006.005.045
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE euro 1´422,69 9,95 0,699

M:006.005.046
 
         DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SECONDARIO euro 1´541,45 10,78 0,699

M:006.005.047
 
         IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI UNI45 euro 4´077,96 42,46 1,041

M:006.005.048
 
         ESTINTORI euro 461,02 3,22 0,698

TOTALE  euro 1´631´160,38 16´058,96 0,985

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 

4135

Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, IG/2022/0002981
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