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SCHEDA TECNICA
art. 6 comma 1
d. Lvo 22.1.2004 n°30

RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE
DECORATIVE

NAPOLI

Ignoto XVII secolo
TIPOLOGIA MANUFATTO Dipinti murali

Dimensioni: si rimanda alle tavole di rilievo
UBICAZIONE Napoli, San Lorenzo maggiore, facciata della chiesa

CARATTERIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO RESTAURO COMPLETO

MATERIALI COSTITUTIVI
Sulla facciata ¢ presente una lunetta dipinta all’interno del portale marmoreo. Il dipinto raffigura il
martirio di San Lorenzo.

STATO DI CONSERVAZIONE

Il dipinto ¢ cosi offuscato dai depositi superficiali, dalle efflorescenze saline che ¢ difficile farne una
descrizione piu precisa sia del soggetto sia dello stato di conservazione. Tuttavia appare evidente che
¢ stato ampiamente integrato in un precedente restauro e che la parte inferiore ¢ molto lacunosa.

Si vedono cadute della pellicola pittorica, forse ridipinture attribuibili a manutenzioni anche antiche e
st intuisce dalle lesioni e dalle deformazioni dell’intonaco che vi siano anche molte aree di deadesione.
INTERVENTO DI RESTAURO

Il fine dell’intervento previsto € la stabilizzazione del dipinto e dell’altare mediante trattamenti di
pulitura e di consolidamento.

Rimozione depositi incoerenti

Si esegue su tutta la superficie mediante spolveratura con pennelli in setola morbida e speciali spugne
in lattice vulcanizzato con 1’ausilio di aspiratori, con massima cautela per le zone con sollevamenti
della pellicola pittorica.

Pulitura chimica per rimuovere i depositi coerenti e le ridipinture

Si esegue mediante impacchi e lavaggi con acqua deionizzata e soluzioni acquose solventi. Si dovra
rimuovere il deposito di particellato e probabilmente residui di precedenti consolidamenti e sostanze
utilizzate per il fissaggio della pellicola pittorica. Si rimuoveranno con solventi supportati in gel anche
le ridipinture eseguite in un precedente intervento di restauro.

Estrazione sali solubili
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di fogli di carta giapponese con acqua demineralizzata.
Consolidamento dei sollevamenti della pellicola pittorica

ad alta densita o tamponi di cotone.
Riadesione dell’intonachino e degli strati di preparazione alla struttura muraria

muraria.
Stuccatura delle lesioni e delle mancanze

inerti inorganici (polveri di carbonato di calcio di vari colori e granulometrie).
Reintegrazione cromatica

consentano 1’integrazione formale e cromatica dell’originale.

Sul dipinto sono presenti efflorescenze di sali solubili. Prima di procedere con il consolidamento della
pellicola pittorica si dovra eseguire un’estrazione di sali solubili mediante applicazione sulla superficie

Si esegue mediante infiltrazioni localizzate con microemulsioni acriliche attraverso carta giapponese
a pennello o mediante iniezioni e schiacciamento delle scaglie con spatole a foglia, spugne in lattice

Si esegue mediante iniezioni con resina acrilica in emulsione per la riadesione dell’intonachino
all’arriccio e per tutti i distacchi di piccola entita. Si esegue mediante iniezioni con boiacca a base di
calce idraulica fluida per i distacchi pit importanti e per i riempimenti all’interno della struttura

Si esegue con una malta a base di calce idraulica NHL 3,5 caricata con sabbia, pozzolana e ed altri

Si esegue con colori ad acquarello a velatura sulle abrasioni e cadute della pellicola pittorica e sulle
stuccature di restauro. Si esegue a tratteggio sulle stuccature finalizzate alla ricostruzione di lacune che

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE

Gli interventi dovranno essere condotti con consapevolezza e rispondere a precisi canoni di neutralita
rispetto alle caratteristiche dei materiali e del loro equilibrio, tendendo a ristabilirlo in quelle parti
dove per cause naturali o accidentali sia andato perduto. Gli interventi previsti per quanto detto
esigono tutti una notevole preparazione tecnica da parte degli operatori, sia nell’esecuzione dei lavori
provvisori che in quelli relativi agli interventi. Le figure professionali per I’esecuzione dei lavori
relativi agli interventi sulle superfici decorate sono 1 restauratori e gli aiuto restauratori cosi come
definiti e qualificati dagli artt. 7 ed 8 del DM 294/2000 e s.m.i.

E necessario che gli esperti siano in possesso di precise specializzazioni e di un curriculum
professionale che ne dimostri la conoscenza tecnica.

TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE

Il tempo stimato per I’esecuzione del restauro del dipinto e dell’altare ¢ calcolato sulla base delle
analisi dei prezzi del vigente Prezzario per la conservazione ed il restauro delle opere e dei beni
culturali e paesaggistici della Campania.

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

In cantiere dovranno essere conservate le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i materiali,
sia quelle di consumo che quelle delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla
Direzione dei lavori prodotti nuovi e innovativi per 1’esecuzione dei lavori, dovra produrre la
necessaria documentazione e relativi test d’utilizzo. Sono a carico della ditta tutti gli oneri relativi
alla salubrita del luogo di lavoro, all’installazione di un sistema provvisorio mobile e fisso
d’illuminazione sufficiente a conferire una visibilita del luogo di lavoro, all’installazione di linee
elettriche sufficienti ai carichi e in regola con le normative vigenti. Tutti gli interventi dovranno
essere documentati fotograficamente e trascritti nel giornale di cantiere con I’indicazione degli
operatori; tale documentazione dovra essere disponibile in cantiere e consultabile dal Direttore dei
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lavori e dai suoi collaboratori. Sempre sul giornale di cantiere dovranno essere trascritte le decisioni
operative concordate tra D.L. e ditta esecutrice e queste dovranno, di volta in volta, essere siglate
dagli interessati.

11 Restauratore

Dott. Giuseppe Giordano
DATA
19 luglio 2021
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 Vista d’insieme della lunetta tratta dall’archivio della Soprintendenza.
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Foto 2, 3 e 4 Particolari realizzati con il ponteggio in opera in cui appare evidente lo stato
di degrado dei dipinti che appaiono molto integrati, scuriti da depositi superficiali e da
alterazioni cromatiche di sostanze sovrammesse.
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SCHEDA TECNICA
art. 6 comma 1
d. Lvo 22.1.2004 n°30

RESTAURO SUPERFICI ARCHITETTONICHE DI PREGIO

NAPOLI
TIPOLOGIA MANUFATTO Sculture, bassorilievi ed elementi architettonici in stucco
UBICAZIONE Napoli, San Lorenzo maggiore, facciata della chiesa

CARATTERIZZAZIONE DELLINTERVENTO DI RESTAURO

MATERIALI COSTITUTIVI

Sulla facciata sono presenti due bassorilievi all’interno di incorniciature, nell’ordine superiore, e due
sculture a tutto tondo all’interno di nicchie, nell’ordine inferiore. (foto 1-2)

Inoltre sono in stucco anche alcuni elementi architettonici come i capitelli, due coppie di stemmi e un
gruppo di angeli sopra il portale.

I rilievi sono costruiti con una base di malta di calce e pozzolana e quindi rivestiti con uno strato di
stucco bianco di pochi millimetri. Su questo sono visibili diversi strati di scialbi colorati, interventi
dovuti a restauri precedenti ma probabilmente ispirati a piu antiche coloriture a calce o patinature.
Anche se non ¢ visibile si suppone vi siano armature all’interno dei rilievi e delle sculture a tutto tondo.
Armature che potrebbero essere costituite da elementi in legno e legature con corde e fibre vegetali.
Questo per quanto riguarda le parti originali, per le parti restaurate si puo ipotizzare un ampio uso di
perni e chiodi di ferro, come ¢ visibile su tutta la facciata.

Come si diceva sulla superficie degli stucchi sono presenti piu strati di tinte probabilmente a calce che
bisognera individuare all’inizio del cantiere eseguendo scalette stratigrafiche ed analizzare con indagini
di laboratorio (sezioni lucide, sezioni sottili, e analisi al microscopio ottico).

Data la condizione dei ponteggi non ¢ stato possibile in questa fase di studio eseguire scalette
stratigrafiche e prelievi.

STATO DI CONSERVAZIONE

La facciata ¢ stata restaurata in passato piu volte ed anche le statue ed i rilevi in stucco.

I1 problema principale ¢ dovuto al consolidamento eseguito nel piu recente restauro con 1’inserimento
di perni e chiodi in ferro.

Questi elementi in ferro hanno prodotto con il tempo la formazione di ossidi e I’aumento di volume che
ha causato il distacco e la caduta di molte parti di intonaco e cornici.

Anche gli stucchi presentano fessurazioni e perdite di materiale che fanno ipotizzare la presenza di perni
di restauro in ferro ossidati all’interno della struttura.

La malta che costituisce il supporto allo strato finale di stucco appare molto decoesa e gli strati distaccati
tra loro. Sono molto diffuse fessurazioni, fratture e mancanza di materiale.
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Sulla superficie sono visibili macchie scure causate dalla presenza di patine di alghe e licheni, depositi
superficiali e strati di scialbi e di coloriture.
I capitelli soprattutto hanno molti strati di scialbo da osservare bene e da analizzare in fase di intervento.

INTERVENTO DI RESTAURO

Indagini preliminari

Prima di procedere con gli interventi di progetto si prevede di eseguire dei campioni di pulitura e scalette
stratigrafiche sulle finiture. In base alle risposte dell’indagine sul campo si preleveranno alcuni campioni
per far eseguire in laboratorio delle indagini microstratigrafiche. Lo scopo ¢ di individuare 1 materiali
costitutivi, la successione degli strati di manutenzione/rifacimento e lo stato di conservazione dei
materiali originali.

Obiettivi dell’intervento

L’intervento previsto sugli elementi architettonici, sui bassorilievi e sulle sculture in stucco consistera
nella pulitura e nel trattamento delle patine biologiche. Si eseguira il consolidamento dei materiali
costitutivi e la ricostruzione di parti mancanti soprattutto, se funzionali alla stabilita degli elementi
architettonici, infine si eseguira la protezione con idrorepellente ed antigraffiti.

Il restauro della finitura originale pud essere inteso anche come riproposizione delle finiture ad
integrazione delle parti mancanti.

Rimozione depositi incoerenti (sculture a tutto tondo, bassorilievi, stemmi e capitelli)
Si esegue su tutta la superficie mediante una prima pulizia con rimozione dei depositi ed aspirazione.

Disinfezione con prodotto biocida (sculture a tutto tondo, bassorilievi, stemmi e capitelli)

Si esegue applicando un prodotto biocida su tutta la superficie a spruzzo, per due volte a distanza di 7 o
10 giorni. Le parti trattate devono essere coperte con teli di polietilene.

La rimozione sara eseguita in fase di pulitura con un lavaggio con idropulitrice a pressione regolabile.

Pulitura chimica mediante lavaggi di acqua con sistema di atomizzazione o con impacchi di sali
inorganici (sculture a tutto tondo, bassorilievi, stemmi e capitelli)

La rimozione dei depositi si esegue su tutta la superficie mediante lavaggio con acqua atomizzata.
Sulle croste piu adese si potranno eseguire impacchi con sali di ammonio carbonato.

Rimozione delle stuccature di restauro (sculture a tutto tondo, bassorilievi, stemmi e capitelli)
Si esegue meccanicamente con scalpelli e bisturi per rimuovere le stuccature non idonee per materiali e
per ricostruzioni.

Consolidamento della decoesione degli strati di preparazione (sculture a tutto tondo, bassorilievi,
stemmi e capitelli)

Si esegue sulle fratture e su tutte le parti decoese e disgregate mediante infiltrazioni localizzate con
prodotto consolidante. A seconda dei problemi e dei test da eseguire in cantiere si puo optare tra silicato
di etile, nanocalci, microemulsioni acriliche.

Riadesione di scaglie e di frammenti (sculture a tutto tondo, bassorilievi e capitelli))

Si esegue mediante ancoraggi dei frammenti distaccati con ponti adesivi realizzati con resine
epossidiche.

Sempre con le resine epossidiche saranno assemblati ed incollati i frammenti piu grandi e pesanti, ove
necessario saranno inseriti perni in vetroresina.
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Rimozione degli elementi in ferro applicati in precedenti restauri (sculture a tutto tondo, bassorilievi,
stemmi e capitelli)

Tutte le legature con filo di ferro eseguite nel passato per mettere in sicurezza gli elementi che
rischiavano di cadere saranno tolte previa verifica della stabilita ed eventualmente predisponendo un
nuovo ancoraggio dell’elemento.

Consolidamento per la riadesione degli strati preparatori e dello stucco
Si esegue infiltrando adesivi a base di emulsione acrilica o con iniezioni di boiacca a base di calce
idraulica, all’interno di vuoti e nelle fratture.

Stuccatura delle fratture e ricostruzioni di parti mancanti (sculture a tutto tondo, bassorilievi, stemmi
e capitelli)

Si esegue con un impasto di malta a base di calce idraulica NHL 3,5 caricata con inerti di colore e
granulometria confrontabili con i materiali costitutivi.

Integrazione della cortina in stucco

Ancoraggio di parti in pericolo di crollo (sculture a tutto tondo, bassorilievi, stemmi e capitelli)

Si esegue un ancoraggio di supporto alle parti che erano distaccate o che presentano fratture profonde.
Questi ancoraggi di supporto possono essere eseguiti inserendo una barra in acciaio inox o in carbonio
al di sotto delle colonnine che vada ad incastrare nel basamento.

Per il posizionamento delle colonnine saranno utilizzati spessori di piombo ¢ le connessioni saranno
stuccate con una malta a base di calce idraulica NHL3,5.

Reintegrazione cromatica (sculture a tutto tondo, bassorilievi, stemmi e capitelli)

Si esegue localmente a velatura con colori ad acquarello e con colori a vernice per restauro e sara
finalizzata alla patinatura delle stuccature, piccole e grandi integrazioni, ed alla riequilibratura delle
alterazioni cromatiche dovute ai fissativi alterati ed alle carbonatazioni.

Protezione finale (sculture a tutto tondo, bassorilievi, stemmi e capitelli)

Si esegue su tutta la superficie applicando a pennello o con nebulizzatore un prodotto idrorepellente a
base di polisilossani. Il pacchetto di protezione si conclude con I’applicazione di un prodotto antigraffiti,
a pennello e dopo aver aspettato i tempi corretti di asciugatura dello strato di idrorepellente.

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE ‘

Gli interventi dovranno essere condotti con consapevolezza e rispondere a precisi canoni di neutralita
rispetto alle caratteristiche dei materiali e del loro equilibrio, tendendo a ristabilirlo in quelle parti
dove per cause naturali o accidentali sia andato perduto. Gli interventi previsti per quanto detto
esigono tutti una notevole preparazione tecnica da parte degli operatori, sia nell’esecuzione dei lavori
provvisori che in quelli relativi agli interventi. Le figure professionali per I’esecuzione dei lavori
relativi agli interventi sulle superfici decorate sono i restauratori e gli aiuto restauratori cosi come
definiti e qualificati dagli artt. 7 ed 8 del DM 294/2000 e s.m.i.

E necessario che gli esperti siano in possesso di precise specializzazioni e di un curriculum
professionale che ne dimostri la conoscenza tecnica.

TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE
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Il tempo stimato per I’esecuzione del restauro del prospetto ¢ calcolato sulla base delle analisi dei
prezzi del vigente Prezzario per la conservazione ed il restauro delle opere e dei beni culturali e
paesaggistici della Campania.

La durata dell’intervento potra variare in funzione del numero di operatori presenti in cantiere.

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

In cantiere dovranno essere conservate le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i materiali,
sia quelle di consumo che quelle delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla
Direzione dei lavori prodotti nuovi e innovativi per 1’esecuzione dei lavori, dovra produrre la
necessaria documentazione e relativi test d’utilizzo. Sono a carico della ditta tutti gli oneri relativi alla
salubrita del luogo di lavoro, all’installazione di un sistema provvisorio mobile e fisso d’illuminazione
sufficiente a conferire una visibilita del luogo di lavoro, all’installazione di linee elettriche sufficienti
ai carichi e in regola con le normative vigenti. Tutti gli interventi dovranno essere documentati
fotograficamente e trascritti nel giornale di cantiere con I’indicazione degli operatori; tale
documentazione dovra essere disponibile in cantiere e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi
collaboratori. Sempre sul giornale di cantiere dovranno essere trascritte le decisioni operative
concordate tra D.L. e ditta esecutrice e queste dovranno, di volta in volta, essere siglate dagli

interessati.
IL RESTAURATORE CONSERVATORE DIRETTORE
dott. Giuseppe Giordano
DATA
19 luglio 2021
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IN £

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 Bassorilievo secondo ordine raffigurante S. Antonio

Foto 2 Bassorilievo secondo ordine raffigurante S. Antonio
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Foro 3 Bassorilievo secondo ordine raffigurante S. Antonio, macchie nere di natura biologica,
stuccature di restauro e scialbi colorati

Foto 4 Bassorilievo secondo ordine raffigurante S. Francesco, macchie nere di natura biologica,
stuccature di restauro e scialbi colorati, microlesioni diffuse ¢ mancanze di materia
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Foro 5 Bassorilievo secondo ordine raffigurante S. Francesco, macchie nere di natura biologica,
stuccature di restauro e scialbi colorati, microlesioni diffuse ¢ mancanze di materia

Foto 6 Scultura primo ordine raffigurante S.Antonio, macchie nere di natura biologica, stuccature di
restauro e scialbi colorati, microlesioni diffuse e mancanze di materia. Manca la testa del bambino.
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Foto 7 Scultura primo ordine raffigurante S.Francesco, macchie nere di natura biologica, stuccature di
restauro e scialbi colorati, microlesioni diffuse € mancanze di materia.

Foto 8 Scultura primo ordine raffigurante S.Francesco, macchie nere di natura biologica, stuccature di
restauro e scialbi colorati, microlesioni diffuse e mancanze di materia.
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Foto 9 Stemmi in stucco sopra le nicchie con le sculture a tutto tondso di S. Francesco e S.Antonio

Foto 10 Capitelli in stucco, croste nere, patine biologiche, fratturazioni e perdita di materia
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Foto 11 Particolare di un capitello, fratturazioni e perdita di materiale

Progetto Esecutivo Complesso San Lorenzo Maggiore 202
Aecode srl - R.O.M.A. Consorzio — arch. Rosa Porricelli — ing. Gaetano Sagliocca — dott. Geol. Fabio De Vincentiis — arch. Dario De Angeﬂé



Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, 1G/2022/0002981

ESE_SP_02 — Schede direstauro = 16

SCHEDA TECNICA
art. 6 comma 1

d. Lvo 22.1.2004 n°30

RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI

Ignoto XVIII secolo
TIPOLOGIA MANUFATTO Portale in marmi policromi e marmo bianco

Dimensioni: si rimanda alle tavole di rilievo
UBICAZIONE Napoli, San Lorenzo maggiore, facciata della chiesa

CARATTERIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO DI RESTAURO

MATERIALI COSTITUTIVI

I1 portale in marmo ¢ trecentesco e conserva ancora alcuni rilievi gotici, effige di San Lorenzo. Inserito
nel portale un dipinto murale raffigurante il martirio di San Lorenzo. Il portale ¢ composto da marmi
diversi.

STATO DI CONSERVAZIONE
I portale non presenta un particolare stato di degrado, anzi sembra che sia stato restaurato da non molti
anni.

INTERVENTO DI RESTAURO

I1 fine dell’intervento previsto ¢ la conservazione del manufatto mediante la realizzazione delle seguenti
operazioni:

Rimozione depositi incoerenti

Si esegue mediante microaspiratura e spolveratura con pennelli in setola morbida e speciali spugne in
lattice vulcanizzato.

Pulitura chimica per rimuovere i depositi coerenti

Si esegue mediante impacchi e lavaggi con acqua deionizzata e soluzioni acquose solventi a ph basico.
Stuccatura delle connessioni tra gli elementi in marmo

Si esegue con una malta a base di calce idraulica NHL 3,5 caricata inerti inorganici (polveri di carbonato
di calcio di vari colori e granulometrie).

Reintegrazione cromatica

Si esegue a velatura con colori ad acquarello e sara finalizzata alla patinatura delle stuccature.
Protezione finale

Si esegue mediante applicazione di un idrorepellente a base di polisilossani. Data 1’accessibilita e
I’esposizione del portale a gesti vandalici sarebbe auspicabile 1’applicazione di un antigraffiti.

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE ‘
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Gli interventi dovranno essere condotti con consapevolezza e rispondere a precisi canoni di neutralita
rispetto alle caratteristiche dei materiali e del loro equilibrio, tendendo a ristabilirlo in quelle parti
dove per cause naturali o accidentali sia andato perduto. Gli interventi previsti per quanto detto
esigono tutti una notevole preparazione tecnica da parte degli operatori, sia nell’esecuzione dei lavori
provvisori che in quelli relativi agli interventi. Le figure professionali per 1’esecuzione dei lavori
relativi agli interventi sulle superfici decorate sono i restauratori e gli aiuto restauratori cosi come
definiti e qualificati dagli artt. 7 ed 8 del DM 294/2000 e s.m.i.

E necessario che gli esperti siano in possesso di precise specializzazioni ¢ di un curriculum
professionale che ne dimostri la conoscenza tecnica.

TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE

I tempo stimato per 1’esecuzione del restauro dell’altare in marmi commessi ¢ calcolato sulla base
delle analisi dei prezzi del vigente Prezzario per la conservazione ed il restauro delle opere e dei
beni culturali e paesaggistici della Campania.

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

In cantiere dovranno essere conservate le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i materiali,
sia quelle di consumo che quelle delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla
Direzione dei lavori prodotti nuovi e innovativi per 1’esecuzione dei lavori, dovra produrre la
necessaria documentazione e relativi test d’utilizzo. Sono a carico della ditta tutti gli oneri relativi alla
salubrita del luogo di lavoro, all’installazione di un sistema provvisorio mobile e fisso d’illuminazione
sufficiente a conferire una visibilita del luogo di lavoro, all’installazione di linee elettriche sufficienti
ai carichi e in regola con le normative vigenti. Tutti gli interventi dovranno essere documentati
fotograficamente e trascritti nel giornale di cantiere con 1’indicazione degli operatori; tale
documentazione dovra essere disponibile in cantiere e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi
collaboratori. Sempre sul giornale di cantiere dovranno essere trascritte le decisioni operative
concordate tra D.L. e ditta esecutrice e queste dovranno, di volta in volta, essere siglate dagli

interessati.
IL RESTAURATORE
Dott. Giuseppe Giordano
DATA
19 luglio 2021
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto I e 2 Dettagli del portale che rivelano uno stato di conservazione buono. Non ¢’¢ formazione di depositi coerenti o
croste nere. Probabilmente ci sara da rimuovere il protettivo applicato nell’ultimo e recente restauro.
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