



LEGENDA LAVORAZIONI		VOCI DI COMPUTO
I	INTONACI ED ATTINTATURE	
I01	REALIZZAZIONE INTONACI E TINTA A CALCE SU NUOVE SUPERFICI	
Lavorazione consistente in:		
• Intonaco di fondo a base di gesso di colore		8.00.040.045 a
• Basso di finitura a base di gesso di colore		8.00.040.050 a
• Integrazione a base di gesso di colore con fondo isolante		8.00.040.055 a
I02	REALIZZAZIONE INTONACO LISCIO SU SUPERFICI ESISTENTI	
Lavorazione consistente in:		
• Riparatura degli intonaci esistenti		8.00.040.045 a
• Spazzatura di intonaco		8.00.040.050 a
• Intonaco a base di gesso		8.00.040.055 a
• Considerazione specificità di intonaco		8.00.040.060 a
• Riparazione delle superfici murarie		8.00.040.065 a
• Intonaco di fondo a base di gesso di colore		8.00.040.070 a
• Basso di finitura a base di gesso di colore		8.00.040.075 a
• Integrazione a base di gesso di colore con fondo isolante		8.00.040.080 a
I03	PARTIALE RIFACIMENTO DELL'INTONACO BUGNATO	
Lavorazione consistente in:		
• Bolla medievale per l'installazione delle porte di ingresso di dimensioni giuste		8.00.040.085 a
• Intonaco di fondo a base di gesso		8.00.040.090 a
• Basso di finitura a base di gesso		8.00.040.095 a
• Integrazione a base di gesso di colore con fondo isolante		8.00.040.100 a
I04	RESTAURO DI CORNICI IN STUCCO	
Lavorazione consistente in:		
• Riparazione degli stucchi esistenti		8.00.040.105 a
• Bolla medievale per l'installazione delle porte di ingresso di dimensioni giuste		8.00.040.110 a
• Intonaco di fondo a base di gesso		8.00.040.115 a
• Basso di finitura a base di gesso		8.00.040.120 a
• Integrazione a base di gesso di colore con fondo isolante		8.00.040.125 a
M	OPERE MURARIE	
M01	RICONFIGURAZIONE DEL MURO DI CONFINI SU VICO MAIORANI	
Lavorazione consistente in:		
• Ricostruzione del muro di confine		8.00.040.130 a
• Ricostruzione del muro di confine		8.00.040.135 a
M02	ALLARGAMENTO DI VANO NELLA MURATURA	
Lavorazione consistente in:		
• Taglio della muratura		8.00.040.140 a
• Ricostruzione del muro di confine		8.00.040.145 a
M03	APERTURA E RICONFIGURAZIONE DI VANO NELLA MURATURA	
Lavorazione consistente in:		
• Taglio della muratura		8.00.040.150 a
• Ricostruzione del muro di confine		8.00.040.155 a
• Ricostruzione del muro di confine		8.00.040.160 a
M04	TAMPONATURA TOTALE O PARZIALE DI VANO NELLA MURATURA DI TUFO	
Lavorazione consistente in:		
• Tamponatura del vano di tuffo		8.00.040.165 a
M05	INTERVENTO DI CUCI E SCUCI NELLA MURATURA DI TUFO E SACRIFICIO DI LESIONI	
Lavorazione consistente in:		
• Intervento di cucitura e scucitura		8.00.040.170 a
M06	TRAVEZZATURA IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE AUTOCALAVATO, S=8 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Travezzatura in blocchi di CLS		8.00.040.175 a
M07	DEMOLIZIONE DI TAMPONATURA PER RICONFIGURAZIONE VANO ORIGINARIO	
Lavorazione consistente in:		
• Demolizione della tampatura		8.00.040.180 a
OC	OPERE DI COMPLEMENTO	
OC01	REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di rampa esterna per il collegamento delle terrazze		8.00.040.185 a
OC02	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI SCALA	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di nuovo tratto di scala in muratura, muretto e pavimentazione in pietra liscia		8.00.040.190 a
OC03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE AUTOMATICO	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa in opera di ascensore automatico		8.00.040.195 a
OC04	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA ANTINCENDIO	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di nuova scala antincendio in muratura, muretto e pavimentazione in pietra liscia		8.00.040.200 a
OC05	REALIZZAZIONE DI NUOVA RAMPA INTERNA	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di nuova rampa interna in muratura, muretto e pavimentazione in pietra liscia		8.00.040.205 a
OC06	REALIZZAZIONE DI SISTEMA ARCHIVIO	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di sistema archivio in muratura, muretto e pavimentazione in pietra liscia		8.00.040.210 a
P	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	
P01	PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Pavimentazione in basolato in pietra lavica		8.00.040.215 a
P02	PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Pavimentazione in basolato in pietra lavica		8.00.040.220 a
P03	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO	
Lavorazione consistente in:		
• Restauro di pavimento in cotto		8.00.040.225 a
P04	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LAVICA QUALI SOGLIE E LASTRE DI RIVESTIMENTO SCALE	
Lavorazione consistente in:		
• Restauro di pavimento in pietra lavica		8.00.040.230 a
P05	PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO, DIM. 20X20 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Pavimentazione in cotto naturale grezzo		8.00.040.235 a
P06	PAVIMENTAZIONE IN COTTO ARTIGIANALE NAPOLETANO, DIM. 20X20 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Pavimentazione in cotto artigianale napoletano		8.00.040.240 a
P07	RESTAURO DI DAVANZALI E MENSOLE DI BALCONI IN PIETRA	
Lavorazione consistente in:		
• Restauro di davanzali e mensole in pietra		8.00.040.245 a
P08	PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Pavimentazione in piastrelle di ceramica smaltata		8.00.040.250 a
P09	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata		8.00.040.255 a
P10	FORNITURA E POSA DI NUOVE SOGLIE IN PIETRA LAVICA, SP. 3 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di nuove soglie in pietra lavica		8.00.040.260 a
P11	RESTAURO DI LASTRE IN MARMO BIANCO QUALI ALZATE E PEDATE	
Lavorazione consistente in:		
• Restauro di lastre in marmo bianco		8.00.040.265 a
P12	PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO, DIM. 20X20 CM, CON CORNICI IN PIETRA LAVICA	
Lavorazione consistente in:		
• Pavimentazione in cotto naturale grezzo con cornici in pietra lavica		8.00.040.270 a
P13	RESTAURO DI ARCHI IN ARDESIA	
Lavorazione consistente in:		
• Restauro di archi in ardesia		8.00.040.275 a
P14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARCHI IN ARDESIA	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di archi in ardesia		8.00.040.280 a
P15	PROTEZIONE SCAMITALE CON ARCHI IN ARDESIA	
Lavorazione consistente in:		
• Protezione scamitale con archi in ardesia		8.00.040.285 a
P16	CORNICI IN PIETRA MADONATE	
Lavorazione consistente in:		
• Cornici in pietra madonate		8.00.040.290 a
F	OPERE IN FERRO	
F01	RSANAMENTO RINGHIERE IN FERRO	
Lavorazione consistente in:		
• Risanamento di ringhiera in ferro		8.00.040.295 a
F02	FORNITURA E POSA DI RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO A DISEGNO SEMPLICE	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di ringhiera parapetto in acciaio		8.00.040.300 a
F03	FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLO IN FERRO BATTUTO SOTTOBORDO	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di nuovo cancello in ferro battuto		8.00.040.305 a
F04	FORNITURA E POSA DI NUOVO PARAPETTO IN CRISTALLO STRUTTURALE CON CORRIMANO TUBULARE IN ACCIAIO SATINATO	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di nuovo parapetto in cristallo strutturale		8.00.040.310 a
F05	FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONE IN LAMIERA DI ACCIAIO	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di nuovo portone in lamiera di acciaio		8.00.040.315 a
F06	FORNITURA E POSA DI CORRIMANO TUBULARE IN FERRO	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di corrimano tubulare in ferro		8.00.040.320 a
S	INFISSI E SERRAMENTI	
S01	RICUPERO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO CASTAGNO, A DUE ANTE	
Lavorazione consistente in:		
• Ricupero di portone esterno in legno		8.00.040.325 a
S02	FORNITURA E POSA DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO DI CASTAGNO	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di portone esterno in legno		8.00.040.330 a
S03	REALIZZAZIONE DI INVERTIRATA IN LEGNO DI ABETE	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di invertirata in legno di abete		8.00.040.335 a
S04	FORNITURA E POSA PORTA INTERNA IN LEGNO	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di porta interna in legno		8.00.040.340 a
S05	FORNITURA E POSA PORTA REI 120 IN LEGNO	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di porta rei 120 in legno		8.00.040.345 a
S06	FORNITURA E POSA BUSSOLA REI 120 IN LEGNO	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di bussola rei 120 in legno		8.00.040.350 a
CF	CONTROSOFFITTI	
CF01	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 600X600 MM REI 120 E FASCIE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LISCIO	
Lavorazione consistente in:		
• Controsoffitto in fibre minerali		8.00.040.355 a
CF02	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 1200X600 MM REI 120 E FASCIE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LISCIO	
Lavorazione consistente in:		
• Controsoffitto in fibre minerali		8.00.040.360 a
CF03	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO E STRUTTURA METALLICA	
Lavorazione consistente in:		
• Controsoffitto in lastre di gesso		8.00.040.365 a
C	COPERTURE E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	
C01	COPERTURE DEL SALONE DELL'ARCHIVIO	
Lavorazione consistente in:		
• Copertura del salone dell'archivio		8.00.040.370 a
C02	RICONFIGURAZIONE PORZIONE SCAMITALE DEL TIMPANO	
Lavorazione consistente in:		
• Riconfigurazione di porzione scamitale del timpano		8.00.040.375 a
C03	RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE PIANE	
Lavorazione consistente in:		
• Rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture piane		8.00.040.380 a
L	OPERE DA LATTONIERE	
L01	PLUVIALI, BOCCHETTONI E RACCORDI IN RAME	
Lavorazione consistente in:		
• Pluviali, bocchettoni e raccordi in rame		8.00.040.385 a
L02	CANALE DI GRONDA IN RAME	
Lavorazione consistente in:		
• Canale di gronda in rame		8.00.040.390 a





PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE

Progetto Esecutivo

COMUNE DI NAPOLI

RUP: Arch. Luca D'Angelo

CONTRATTO ACCORDI DEL - VIA R. MORRINI 10, NAPOLI - 081.488.0000 - INFO@COMUNE.NA.IT

Progettazione

ARCHITETTO: (Gruppo)

R.O.M.A. - Consorzio

Arch. Antonio Pappalardo

Progettazione

ARCHITETTO: (Gruppo)

R.O.M.A. - Consorzio

Arch. Antonio Pappalardo

Codice elaborato

ESL_AR_18_Rev.02

Titolo

PROGETTO - SEZIONE LONGITUDINALE 3-3' E TRASVERSALE 4-4'

Scala

1:50

Data

12/2022

4414