



Comune di Napoli

Area Ambiente Servizio Verde della Città

Salita Pontecorvo, 72 - 80135 Napoli

tel. 081 7953601, PEC verde.citta@pec.comune.napoli.it

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MASCAGNA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Elab. n° **D7-QE**

Scala: ---

Data: luglio 2021

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Francesca Spera

soggetto incaricato: **RTP CONTE**

Elio CONTE
Architetto
CAPOGRUPPO

**STUDIO PROGETTAZIONI
D'INGEGNERIA - SPI SRL**
MANDANTE

Paolo Maria Terzolo
Dott. For.
MANDANTE



STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA-SPI s.r.l.

SPI



Agg. novembre 2022

Agg.

Agg.

Agg.

R.T.P. CONTE

c/o Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco n° 135, 80137 Napoli - Tel./fax 081 7517736, e-mail: conte.arch.elio@fastwebnet.it

	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MASCAGNA	
	QUADRO ECONOMICO	
	LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
A.1	Lavori soggetti a ribasso	343 933,82 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	13 223,39 €
A.3	TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA	357 157,21 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE	
B.1	Accantonamento per imprevisti	€ 1 100,00
B.2	Lavori in economia	€ 1 000,00
B.3	Accantonamento per oneri smaltimento a discarica compreso spese generali (15%)	€ 16 292,31
B.4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione	€ 1 500,00
B.5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza	€ 225,00
B.6	Spese Tecniche per progettazione esecutiva	€ 13 215,08
B.7	Spese Tecniche su imprevisti (4% di B.1)	€ 44,00
B.8	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. N.50/2016 (1,60% su A.3)	€ 5 714,52
B.9	IVA al 10% (su A.3 e B.1)	€ 35 825,72
B.10	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)	€ 4 134,31
B.11	Oneri al 4% (su B.6 e B.7)	€ 530,36
B.12	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6 e B.7)	€ 3 033,68
B.13	Oneri covid-19 (eventuali) (0,2% A)	€ 714,31
B.14	Arrotondamenti	€ 78,29
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 83 407,58
	IMPORTO TOTALE (A) + (B)	€ 440 564,79
	Importo massimo disponibile come da Det. n. 3 del 11.02.2021	€ 440 564,79