



AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITÀ E PUMS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. K1078_201222_006 del 20 dicembre 2022

Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di *e-procurement MePA*, alla società *NDN Ecorecuperi srl* per il servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto a impianti autorizzati e la messa in sicurezza provvisoria attraverso teli di copertura consistenti in geomembrane impermeabilizzanti in polietilene rinforzato dei cumuli di rifiuti ubicati presso l'area della strada comunale del Macello.
Impegno della somma di € 39.294,17, IVA inclusa, sul capitolo 200117, bilancio 2022.

CUP master B64E11000540006 - CUP B66G11000360004 - CIG ZC838EEF92



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITÀ E PUMS

Premesso che:

- la Regione Campania, con decreto dell'unità operativa *Grandi progetti* n. 13 del 7 novembre 2016, ha ammesso a finanziamento sulle risorse POC 2014-2020 l'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* per un importo complessivo di €4.939.795,20;
- con deliberazione n. 830 del 22 dicembre 2016, la Giunta comunale ha preso atto dell'ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, dell'intervento denominato *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* per il citato importo di €4.939.795,20;
- con determinazione dirigenziale n. 8 del 21 dicembre 2018, registrata all'indice generale il 31 dicembre 2018 al n. 2473, la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori dell'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* è stata aggiudicata in via definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società *Valori scarl*, con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153 (mandataria) e *La Rocca soc. coop.*, con sede legale in Quarto (Napoli), corso Italia n. 432 (mandante), per l'importo di €3.409.528,38, di cui €159.098,80 per progettazione ed €2.991.239,32 per lavori, comprensivi di €259.190,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri previdenziali;
- in data 10 febbraio 2020 è stato stipulato il contratto di appalto, repertorio n. 86379;
- con determinazione dirigenziale n. 4 del 16 agosto 2021, registrata all'indice generale il 20 agosto 2021 al n. 1431, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco*;
- in data 1 dicembre 2021 si è dato avvio ai lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 4 del 18 novembre 2022, registrata all'indice generale il 6 dicembre 2022 al n. 2408, è stato rimodulato il quadro economico come di seguito riportato:

Aa)		IMPORTO LAVORI:	
	A1)	Importo lavori a corpo	€ 3.022.882,96
	A2)	Oneri diretti sicurezza (<i>inclusi nell'importo lavori</i>)	€ 31.643,64
	A3)	Oneri indiretti sicurezza	€ 227.546,62
	A4)	Totale lavori A1+A3	€ 3.250.429,58
		<i>di cui:</i>	
	A5)	<i>oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A2+A3)</i>	€ 259.190,26
	A6)	<i>importo lavori offerto</i>	€ 2.991.239,32
Ab)		IMPORTO PROGETTAZIONE	€ 159.098,80
		IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE	€ 3.409.528,38
Ac)		IMPORTO REVIONE PREZZI	
	A7)	Maggiori importi scaturiti dall'applicazione dell'art. 26 comma 1 del D.L. n.50 del 17 maggio 2022 su SAL 1	€ 58.693,12
B)		SOMME A DISPOSIZIONE	
	B1)	Accantonamento per imprevisti	€ 86.068,25
	B1b)	Spese Covid	€ 24.023,44
	B2)	Lavori in economia	€ 60.844,71
	B3)	Accantonamento spese tecniche per imprevisti	€ 14.335,37
	B4)	Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata, IVA inclusa	€ 30.500,00
	B5)	Oneri per lo smaltimento di materiale inquinato, IVA inclusa	€ 7.625,00



B6a)	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità), IVA inclusa	€ 136.508,93
B6b)	Convenzioni Vigili del fuoco (determinazione dirigenziale IG 2350/2015)	€ 48.400,00
B7)	Corrispettivi di cui all'art. 93, comma 7-bis d.lgs. 163/2006	€ 43.607,76
B8)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 55.000,00
B9)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€ 53.686,51
B10)	Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. 163/2006	€ 91.267,07
B11)	Contributo per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 600,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€ 50.107,41
B13a)	IVA al 10% sui lavori voce A4	€ 330.912,27
B13b)	IVA al 10% sui lavori voce B1 e B2	€ 17.093,64
B14a)	IVA al 22% su spese tecniche voce Ab	€ 35.001,74
B14b)	IVA al 22% su spese tecniche voci B3 e B6a	€ 33.185,75
B14c)	IVA al 22% su spese tecniche voce B6b	€ 10.648,00
B15a)	Oneri previdenziali su spese tecniche voce Ab IVA inclusa	€ 7.764,02
B15b)	Oneri previdenziali su spese tecniche voci B3 e B6a IVA inclusa	€ 7.361,20
B16)	Totale somme a disposizione	€ 1.144.541,07
B17)	TOTALE INTERVENTO	€ 4.612.762,57

Considerato che:

- il progetto prevede, tra l'altro, l'adeguamento della strada comunale del Macello, con la riconfigurazione plano-altimetrica della carreggiata e dei marciapiedi, la sistemazione della scarpata laterale, la realizzazione di una nuova porzione dell'impianto di pubblica illuminazione e la realizzazione di nuovo impianto fognario.
- la strada in questione, che appare in uno stato di forte degrado e abbandono, con una pavimentazione fortemente ammalorata, è stata oggetto di diversi sversamenti di rifiuti in parte rimossi, dalla società *ASIA Napoli spa*; residuano su parte di essa cumuli di rifiuti, misti a terra, di non immediata qualificazione che necessitano di essere rimossi per garantire la fattibilità dell'opera;
- in particolare, su strada comunale del Macello sussistono i seguenti cumuli di rifiuti come indicati nell'allegata planimetria:
 - cumulo A: cumulo stimato in mc 100,00, insistente su area interessata dai lavori relativi all'intervento in oggetto;
 - cumulo B: cumulo stimato in mc 30,00, insistente su area interessata dai lavori relativi all'intervento in oggetto;
 - cumulo C: cumulo stimato in mc 1.200,00, insistente su area confinante con l'attuale corpo stradale in corrispondenza dell'ex accesso alla galleria della rete metropolitana;
- per consentire l'esecuzione delle opere previste in progetto occorre procedere alla preventiva pulizia delle aree attraverso le attività di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativamente ai cumuli A e B, e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C attraverso teli di copertura consistenti in geomembrane impermeabilizzanti in polietilene rinforzato;



- il compenso stimato per il servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo e trasporto relativo ai cumuli A e B e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C attraverso teli di copertura consistenti in geomembrane impermeabilizzanti in polietilene, è di €35.314.14, oltre IVA, comprensivo di € 4.256,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Rilevato che:

- per quanto sopra esposto, ricorrono le condizioni per procedere a un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, da attivarsi mediante trattativa diretta sul sistema di *e-procurement MePA*;
- ai sensi della legge 136/2010 e D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere il codice CIG dal sistema informatico SIMOG dell'ANAC rilasciato con il seguente identificativo: ZC838EEF92;
- in data 7 dicembre 2022, è stata pubblicata la richiesta di trattativa diretta sul sistema di *e-procurement MePa*, RdO n. 3332584, per il servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo e trasporto relativo ai cumuli A e B e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C, ubicati presso l'area di strada comunale del Macello, per l'importo di €35.314.14, IVA esclusa, invitando l'operatore economico *NDN Ecorecuperi srl*, con sede legale in Sparanise (CE), via Appia km 187,00, P.IVA. 06669021211;
- alla data del 14 dicembre 2022, fissata per la scadenza, la società *NDN Ecorecuperi srl* ha presentato offerta per lo svolgimento dei servizi tecnici di che trattasi per un importo pari a €32.208,34, oltre IVA;
- la società *NDN Ecorecuperi srl*, ha dichiarato l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016;
- la predetta società ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016 trasmettendo idonea documentazione a comprova;
- l'operatore di che trattasi risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti nel su citato documento di indirizzo alla progettazione, con particolare riferimento alla comprovata esperienza nel servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo e trasporto di rifiuti anche pericolosi;
- sono state avviate le verifiche in merito all'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- è stato acquisito ai fini della verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, con esito regolare, il *Documento unico di regolarità contributiva (Durc)*, in materia di contributi previdenziali e assistenziali, emesso in data 2 novembre 2022, con protocollo INPS_35130886, con scadenza il 16 febbraio 2023;
- con nota n. 909396 del 15 dicembre 2022 è stata richiesta la certificazione in merito alla regolarità tributaria prevista dal *Documento Unico di Programmazione (DUP 2022/2024) Programma 100 "Le Nuove Regole – Gruppo A"*, in ordine alla regolarità nell'assolvimento degli oneri tributari locali;
- la società *NDN Ecorecuperi srl* è inserita al n. 513 dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta *white list*, della Prefettura di Caserta aggiornato al 15 dicembre 2022.

Rilevato, altresì, che:

- il quadro economico approvato con la citata determinazione n. 2408/2022 include alla voce B1 le somme stanziare per accantonamento per imprevisti per l'importo di €86.068,25 a valere sul fondo POC Campania 2014-2020, oltre IVA al 10% sulla voce B13b);



- le suddette somme risultano prenotate sul capitolo 200117, vincolo FPV n. 5437, bilancio 2022, codice di bilancio 10.05-2.02.04.002;

Preso atto che:

- il servizio include, per i cumuli A e B, le attività di ispezione visiva al fine di individuare eventuali presenze di rifiuti pericolosi e contaminanti, l'ubicazione delle zone di carico e dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti, la selezione e cernita dei cumuli, la caratterizzazione analitica dei cumuli prodotti, la compilazione FIR e carico rifiuti, il conferimento presso impianti autorizzati, lo smobilizzo cantiere, la redazione del Piano operativo delle attività, la redazione e presentazione del Piano di Lavoro per l'eventuale rimozione di materiali contenenti amianto ai sensi del d.lgs. 81/2008, mentre per il cumulo C la messa in sicurezza provvisoria attraverso teli di copertura consistenti in geomembrane impermeabilizzanti in polietilene rinforzato;
- l'Appaltatore dovrà altresì provvedere al conferimento a impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti misti autorizzato i cui relativi oneri per il conferimento a discarica autorizzata verranno corrisposti con le modalità indicate nelle Avvertenze generali del Prezzario Lavori pubblici della Regione Campania Anno 2022 (*le spese per gli oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico delle Stazioni Appaltanti che potrà provvedervi in proprio, oppure per il tramite dell'appaltatore. In tal caso l'amministrazione corrisponderà tali oneri all'Appaltatore, quale rimborso degli importi anticipati, previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e delle relative fatture, con il riconoscimento ulteriore del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività*).

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 del servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo e trasporto, relativo ai cumuli di rifiuti A e B, e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo di rifiuti C, ubicati presso l'area di strada comunale del Macello, all'operatore *NDN Ecorecuperi srl*, con sede legale in Sparanise(CE), via Appia km 187,00, P.IVA. 06669021211, per un importo pari a €32.208,34 oltre IVA al 22%;
- dover rimodulare il quadro economico dell'intervento, a parità di importo complessivo, riportando, alla sottovoce B1c), nell'ambito della voce B1), l'importo relativo al servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo e trasporto dei rifiuti rinvenuti lungo le scarpate della strada comunale del Macello:

Aa)	IMPORTO LAVORI:	det. imp. 2408/2022	rimodulazione
A1)	Importo lavori a corpo	€ 3.022.882,96	€ 3.022.882,96
A2)	Oneri diretti sicurezza (<i>inclusi nell'importo lavori</i>)	€ 31.643,64	€ 31.643,64
A3)	Oneri indiretti sicurezza	€ 227.546,62	€ 227.546,62
A4)	Totale lavori A1+A3	€ 3.250.429,58	€ 3.250.429,58
<i>di cui:</i>			
A5)	<i>oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A2+A3)</i>	€ 259.190,26	€ 259.190,26
A6)	<i>importo lavori offerto</i>	€ 2.991.239,32	€ 2.991.239,32
Ab)	IMPORTO PROGETTAZIONE	€ 159.098,80	€ 159.098,80
	IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE	€ 3.409.528,38	€ 3.409.528,38
Ac)	IMPORTO REVISIONE PREZZI		



A7)	Maggiori importi scaturiti dall'applicazione dell'art. 26 comma 1 del D.L. n.50 del 17 maggio 2022 su SAL 1	€ 58.693,12	€ 58.693,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1a)	Accantonamento per imprevisti	€ 86.068,25	€ 50.346,28
B1b)	Spese Covid	€ 24.023,44	€ 24.023,44
B1c)	Servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativi ai cumuli A e B e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C	€ -	€ 32.208,34
B2)	Lavori in economia	€ 60.844,71	€ 60.844,71
B3)	Accantonamento spese tecniche per imprevisti	€ 14.335,37	€ 14.335,37
B4)	Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata, IVA inclusa	€ 30.500,00	€ 30.500,00
B5)	Oneri per lo smaltimento di materiale inquinato, IVA inclusa	€ 7.625,00	€ 7.625,00
B6a)	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità), IVA inclusa	€ 136.508,93	€ 136.508,93
B6b)	Convenzioni Vigili del fuoco (determinazione dirigenziale IG 2350 /2015)	€ 48.400,00	€ 48.400,00
B7)	Corrispettivi di cui all'art. 93, comma 7bis d.Lgs. 163/2006	€ 43.607,76	€ 43.607,76
B8)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 55.000,00	€ 55.000,00
B9)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€ 53.686,51	€ 53.686,51
B10)	Accantonamento di cui all'art. 133 d.Lgs. 163/2006	€ 91.267,07	€ 91.267,07
B11)	Contributo per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 600,00	€ 600,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€ 50.107,41	€ 50.107,41
B13a)	IVA al 10% sui lavori voce A4 e A7	€ 330.912,27	€ 330.912,27
B13b)	IVA al 10% sui lavori voce B1, B1b, B2	€ 17.093,64	€ 13.521,44
B14a)	IVA al 22% su spese tecniche voce Ab	€ 35.001,74	€ 35.001,74
B14b)	IVA al 22% su spese tecniche voci B3 e B6a	€ 33.185,75	€ 33.185,75
B14c)	IVA al 22% su spese tecniche voce B6b	€ 10.648,00	€ 10.648,00
B15a)	Oneri previdenziali su spese tecniche voce Ab IVA inclusa	€ 7.764,02	€ 7.764,02
B15b)	Oneri previdenziali su spese tecniche voci B3 e B6a IVA inclusa	€ 7.361,20	€ 7.361,20
B15c)	IVA al 22% sul servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativi ai cumuli A e B e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C B1c	€ -	€ 7.085,83
B16)	Totale somme a disposizione	€ 1.144.541,07	€ 1.144.541,07
B17)	TOTALE INTERVENTO	€ 4.612.762,57	€ 4.612.762,57



Visti:

- la circolare PG/2012/864756 del 10 agosto 2012 a firma del coordinatore del Servizio autonomo *Centro unico acquisti e gare*, in virtù della quale i dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure d'acquisto qualora si avvalgano degli strumenti *CONSIP* e *MePA*;
- l'art. 192 del d.lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicando il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'appalto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto della normativa vigente;
- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*
- le linee guida dell'ANAC n. 1 e n. 4;
- gli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
- l'art. 107, comma 3, del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 152, comma 4, del d.lgs. 267/2000 sulla regolarità contabile;
- l'art. 24 del Regolamento di contabilità del Comune di Napoli.
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024.

Dato atto che:

- il fine pubblico che si intende perseguire con la stipulazione del presente contratto è consentire l'esecuzione delle opere previste nel progetto esecutivo *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* che tra l'altro prevedono l'adeguamento della strada comunale del Macello, attraverso l'allontanamento dei rifiuti illegittimamente sversati lungo la stessa;
- l'oggetto del contratto è il servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto a impianti autorizzati, dei cumuli di rifiuti A e B ubicati presso l'area di strada comunale del Macello e la messa in sicurezza provvisoria del cumulo C attraverso teli di copertura consistenti in geomembrane impermeabilizzanti in polietilene rinforzato;
- il valore economico è di € 32.208,34 per IVA al 22% pari a complessivi €39.294,17;
- il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata;
- la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di *e-procurement MePA*;
- l'operatore economico individuato è la società *NDN Ecorecuperi srl* in quanto in possesso dei requisiti e dell'esperienza richiesta in tema di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto di rifiuti anche pericolosi;



- le clausole essenziali del contratto sono contenute nell'allegato schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all'accertamento in capo all'affidatario dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, e della regolarità tributaria di cui al Programma 100.

Verificato che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e art. 6 del d.P.R. 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, così come sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento del Responsabile del Procedimento, dei dipendenti pubblici inseriti nel gruppo di supporto al RUP e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale

Verificata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, come modificato e integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012, nonché artt. 13 c.1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli interni del Comune di Napoli;

Dato atto che sono state rispettate le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 42 del d.lgs. 118/2011, in considerazione dell'esigibilità della prestazione.

Attestato che il presente documento non contiene dati personali.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti per complessive 46 pagine, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con:

- *allegato 1 capitolato speciale descrittivo e prestazionale (All_K1078_006_01)*
- *allegato 2 schema di contratto (All_K1075_006_02)*
- *allegato 3 durc (All_K1075_006_02)*

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte,

- 1. Approvare** l'offerta tecnica ed economica trasmessa dalla società *NDN Ecorecuperi srl* con sede legale in Sparanise (CE), via Appia km 187,00, P.IVA. 06669021211.
- 2. Affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di *e-procurement MePA*, alla società *NDN Ecorecuperi srl* le attività di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto a impianti autorizzati e la messa in sicurezza provvisoria attraverso teli di copertura consistenti in geomembrane impermeabilizzanti in polietilene rinforzato dei cumuli di rifiuti ubicati presso l'area della Strada Comunale del Macello, per l'importo di €32.208,34, oltre IVA al 22%.
- 3. Dare atto che** l'Appaltatore dovrà altresì provvedere al conferimento a impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti misti autorizzato i cui relativi oneri per il conferimento a discarica autorizzata verranno corrisposti con le modalità indicate nelle Avvertenze generali del Prezzario Lavori pubblici della Regione Campania Anno 2022 (*le spese per gli oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico delle Stazioni Appaltanti che potrà provvedervi in proprio, oppure per il tramite dell'appaltatore. In tal caso l'amministrazione corrisponderà tali oneri all'Appaltatore, quale rimborso degli importi anticipati, previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e delle relative fatture, con il riconoscimento ulteriore del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività*).



4. Approvare il seguente quadro economico rimodulato in considerazione del ribasso offerto dal citato operatore:

Aa)	IMPORTO LAVORI:	det. imp. 2408/2022	rimodulazione
A1)	Importo lavori a corpo	€ 3.022.882,96	€ 3.022.882,96
A2)	Oneri diretti sicurezza (<i>inclusi nell'importo lavori</i>)	€ 31.643,64	€ 31.643,64
A3)	Oneri indiretti sicurezza	€ 227.546,62	€ 227.546,62
A4)	Totale lavori A1+A3	€ 3.250.429,58	€ 3.250.429,58
<i>di cui:</i>			
A5)	<i>oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A2+A3)</i>	€ 259.190,26	€ 259.190,26
A6)	<i>importo lavori offerto</i>	€ 2.991.239,32	€ 2.991.239,32
Ab)	IMPORTO PROGETTAZIONE	€ 159.098,80	€ 159.098,80
	IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE	€ 3.409.528,38	€ 3.409.528,38
Ac)	IMPORTO REVISIONE PREZZI		
A7)	Maggiori importi scaturiti dall'applicazione dell'art. 26 comma 1 del D.L. n.50 del 17 maggio 2022 su SAL 1	€ 58.693,12	€ 58.693,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1a)	Accantonamento per imprevisti	€ 86.068,25	€ 50.346,28
B1b)	Spese Covid	€ 24.023,44	€ 24.023,44
B1c)	Servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativi ai cumuli A e B e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C	€ -	€ 32.208,34
B2)	Lavori in economia	€ 60.844,71	€ 60.844,71
B3)	Accantonamento spese tecniche per imprevisti	€ 14.335,37	€ 14.335,37
B4)	Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata, IVA inclusa	€ 30.500,00	€ 30.500,00
B5)	Oneri per lo smaltimento di materiale inquinato, IVA inclusa	€ 7.625,00	€ 7.625,00
B6a)	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità), IVA inclusa	€ 136.508,93	€ 136.508,93
B6b)	Convenzioni Vigili del fuoco (determinazione dirigenziale IG 2350 /2015)	€ 48.400,00	€ 48.400,00
B7)	Corrispettivi di cui all'art. 93, comma 7bis d.Lgs. 163/2006	€ 43.607,76	€ 43.607,76
B8)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 55.000,00	€ 55.000,00
B9)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€ 53.686,51	€ 53.686,51
B10)	Accantonamento di cui all'art. 133 d.Lgs. 163/2006	€ 91.267,07	€ 91.267,07
B11)	Contributo per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 600,00	€ 600,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€ 50.107,41	€ 50.107,41
B13a)	IVA al 10% sui lavori voce A4 e A7	€ 330.912,27	€ 330.912,27
B13b)	IVA al 10% sui lavori voce B1, B1b, B2	€ 17.093,64	€ 13.521,44



B14a)	IVA al 22% su spese tecniche voce Ab	€ 35.001,74	€ 35.001,74
B14b)	IVA al 22% su spese tecniche voci B3 e B6a	€ 33.185,75	€ 33.185,75
B14c)	IVA al 22% su spese tecniche voce B6b	€ 10.648,00	€ 10.648,00
B15a)	Oneri previdenziali su spese tecniche voce Ab IVA inclusa	€ 7.764,02	€ 7.764,02
B15b)	Oneri previdenziali su spese tecniche voci B3 e B6a IVA inclusa	€ 7.361,20	€ 7.361,20
B15c)	IVA al 22% sul servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativi ai cumuli A e B e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C B1c	€ -	€ 7.085,83
B16)	Totale somme a disposizione	€ 1.144.541,07	€ 1.144.541,07
B17)	TOTALE INTERVENTO	€ 4.612.762,57	€ 4.612.762,57

5. **Ridurre** il vincolo FPV 5437 sul capitolo 200117 di €39.294,17.
6. **Impegnare** la somma di €32.208,34 oltre IVA al 22%, per complessivi €39.294,17, in favore dell'operatore *NDN Ecorecuperi srl* con sede legale in Sparanise(CE), via Appia km 187,00, P.IVA. 06669021211, sul capitolo 200117, bilancio 2022-2024, annualità 2022.
7. **Dare atto che** il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all'accertamento in capo all'affidatario dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, e della regolarità tributaria di cui al Programma 100.
8. **Approvare** il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
9. **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, come coordinato con il d.lgs. 118/2011 e il d.lgs. 126/2014.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Arch. Ignazio Leone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.