



Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE

n. 011 del 24 marzo 2023

OGGETTO: PSC-NAPOLI-FSC."LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE AMBIENTE UBICATO AL PIANO TERRA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.C. BARACCA – PLESSO "VITTORIO EMANUELE II" CUP B65I17000050001 CIG:9580039247

Approvazione della proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 co.1 del D.Lgs. n.50/2016.

Aggiudicazione alla ditta **LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218**, procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n. 108 del 2021 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) secondo il criterio del minor prezzo, per un importo pari ad € 175.365,55 di cui € 169.065,91 per lavori, comprensivi di € 21.078,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, € 6.299,64 quali oneri di Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) al netto del ribasso offerto.

Importo complessivo pari ad € 236.626,31



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

- con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021, è stato approvato il "Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli" con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli";
- il Responsabile dell'Area Organizzazione e Gestione Strategica con Disposizione n. 2 del 19.11.2021 ha costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra l'altro, la classificazione definitiva delle Aree Tematiche e l'articolazione di queste ultime in settori d'intervento per un valore complessivo di € 310.999.040,20; con riferimento al settore di intervento 11-A. "Edilizia Scolastica ed asili nidi", dell'Area Tematica "Istruzione e formazione" l'importo complessivo del finanziamento è pari a € 25.899.647,19;
- secondo quanto predisposto dalle istruzioni operative Si.Ge.Co. PSC Città di Napoli, il Servizio Tecnico Scuole ha trasmesso alla UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione la scheda per la verifica dell'ammissibilità al PSC della proposta progettuale denominata "PSC Napoli FSC – LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE AMBIENTE UBICATO AL PIANO TERRA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.C. BARACCA – PLESSO "VITTORIO EMANUELE II" - Settore d'intervento "Edilizia scolastica e asili nido" (Codice 11A) per un importo complessivo di € 251.077,46;
- con nota PG/2022/876566 Del 02.12.2022 la UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione ha comunicato che la proposta progettuale è ammissibile al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del PSC della Città Metropolitana di Napoli;
- l'Autorità Responsabile del PSC ha comunicato al Servizio Tecnico Scuole con nota PG/2022/910399 del 16/12/2022, il relativo parere di coerenza inerente la proposta progettuale di cui alla proposta di delibera;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 529 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei "LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE AMBIENTE UBICATO AL PIANO TERRA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.C. BARACCA – PLESSO "VITTORIO EMANUELE II" " secondo il seguente quadro economico:



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 180.427,46
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.257,51
	A.1.2	Di cui Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 19.821,36
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 21.078,87
	A.3	Oneri della manodopera	€ 73.364,55
	A.4	Importo Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso)	€ 6.783,29
			TOTALE (A1+A4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA (A.1+A.4) al 22%	€ 41.186,37
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.886,84
	B.4	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 12.629,92
	B.5.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 2.778,58
	B.6	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 63.866,71
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 251.077,46

- con disposizione dirigenziale n. 01 del 07/02/2019 del Servizio Autonomo CUAG, ha approvato il nuovo disciplinare per l'istituzione e la tenuta dei nuovi elenchi telematici di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e allegato disciplinare con indicazioni operative;
- il CUAG con nota pg_541347 del 12/0/07/2022, i Dirigenti sono stati invitati ad utilizzare in maniera autonoma l'elenco degli operatori economici abilitati dall'Ente nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza;
- a seguito di determina di indizione gara n° 88 del 22 dic. 2022 è stata indetta la procedura negoziata di gara con ricorso al mercato elettronico (MEPA) mediante R.D.O. n. 337208 del 23/12/2022, invitando 5 ditte e assegnando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 29/12/2022;
- entro il termine assegnato del 29 dic. 2022 il RUP designato arch. Annamaria Di Nola, constatava la presenza di una sola offerta valida, come da verbale allegato. Considerato che la determina di indizione prevedeva espressamente che l'affidamento poteva concludersi alla presenza di almeno due offerte valide, la gara è da considerarsi deserta;
- con Determina n. 9 del 29 dicembre 2022 IG. N. 2976 DEL 31/12./2022 , preso atto dell'esito infruttuoso della procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 88 del 22/12/2022, il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha provveduto a indire una nuova gara per la progettazione esecutiva e per la realizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e dell'art.52 co1 lett. a) della L.108/2021 di conversione del DL 77/2021. Indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett.b) della Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO);

- che la gara è stata gestita interamente tramite la piattaforma MEPA;
- la spesa complessiva di € 251.077,46 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio previsionale 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2023 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020;
- il RUP designato, arch. Annamaria Di Nola, ha provveduto ad individuare ulteriori cinque ditte per la nuova procedura di gara.

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Annamaria Di Nola (matricola 55631) assegnata alla Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 1 ;
- il progetto è stato validato dal RUP Arch. Annamaria Di Nola così come previsto dall'art.26 co.6 lett. d) del d.lgs. 50/2016; per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo C.U.P. che corrisponde al n.ro B65I17000050001 nonché il C.I.G. che corrisponde al n.ro 9580039247;

Considerato che:

- in data 02/02/2023 è stata inoltrata tramite il MEPA la **R.D.O. semplice n.ro 3418969** nella quale sono stati invitati i seguenti 5 operatori economici, estratti dall'albo dei fornitori del Comune di Napoli compresa una Ditta presente nell'elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art.629 c.p. e delitti ex artt.353-353bis e 513bis c.p. :

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
05398361211	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA
07472950638	ANGROS LAVORI S.R.L.
01303130635	FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL
10093371218	LA ROSS S.R.L.
05677001215	MEN & BUILDING S.R.L.

- All'avvio delle operazioni di gara la commissione prende atto che entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 09/02/2023 risultano regolarmente pervenute le seguenti 3 offerte:



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

1	MEN & BUILDING S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	449276	Lotto 1	08/02/2023 16:13:38	▼
2	ANGROS LAVORI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	440606	Lotto 1	08/02/2023 15:00:12	▼
3	LA ROSS S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	437588	Lotto 1	08/02/2023 14:23:11	▼

- Il RUP arch. Annamaria Di Nola, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente della commissione di gara, in data 09/02/2023 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti della ditta **LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218** per un importo di affidamento pari ad € 175.365,55 di cui € 169.065,91 per lavori, comprensivi di € 21.078,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, € 6.299,64 quali oneri di Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) al netto del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara del 7,13% sull'importo posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità delle prestazioni richieste dalla stazione appaltante;
- con nota PG/2022/123331 del 13/02/2023 il RUP ha comunicato al Servizio Tecnico Scuole la proposta di aggiudicazione con precisazione di avere avviato le verifiche ex art. 80 D.lgs 50/2016 ;
- per effetto della suddetta proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 7,13%	€ 169.065,91
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.257,51
	A.1.2	Di cui Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 19.821,36
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 21.078,87
	A.3	Oneri della manodopera	€ 73.364,55
	A.4	Importo Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso)	€ 6.299,64
			TOTALE (A1+A4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA (A.1+A.4) al 22%	€ 38.580,42
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.886,84
	B.4	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 12.629,92
	B.5.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 2.778,58
	B.6	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 61.260,76
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 236.626,31

Rilevato che:

- il RUP ha provveduto con giusta nota PG/2023/123331 DEL 13/02/2023 all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari a richiedere la regolarità tributaria della ditta LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218;
- dalle verifiche effettuate la ditta LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ONLINE) n.ro Protocollo INPS_34176588 con scadenza validità 10/05/2023, agli atti del RUP;
- Le verifiche di cui all'art.83 del D.L.gs.50/2016 sono state assolute in sede di gara dalla Ditta LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 con la produzione di certificazione SOA che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- la ditta LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- per la LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 risultano verificate l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

successivo alla cessazione del rapporto;

- in data 13/02/2023 mediante il portale ANAC con il FVOE è stata avviata la verifica dell'antimafia (ID TRANSAZIONE 8582131) per la "LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218;

Preso atto che:

- l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio alle ditte partecipanti immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art. 76, co.5, del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art.32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione;
- la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 del D.lgs. 50/2016, dal RUP arch. Annamaria Di Nola.

Vista la proposta di aggiudicazione comunicata al Servizio Tecnico Scuole con nota PG/2023/123331 del 13/02/2023 allegata alla presente e formante parte integrante di questo provvedimento;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023 così come disposto dall'art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.n.217/2017;

Visti

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

ATTESTATO CHE

il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui:

- all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
- all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

- nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

- il rispetto dei principi di cui gli artt.30, co. 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli interni del Comune di Napoli (approvato con deliberazione C.C. n. 4 de 28.02.2013);

Letti:

il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s..

D E T E R M I N A

- **Di approvare**, ai sensi dell'art.33 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione del 09/02/2023 dei **"LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE 3 VOLTE AMBIENTE UBICATO AL PIANO TERRA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.C. BARACCA – PLESSO "VITTORIO EMANUELE II"** in favore della ditta **LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218** per un importo dei lavori pari ad € 175.365,55 di cui € 169.065,91 per lavori, comprensivi di € 21.078,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, € 6.299,64 quali oneri di Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) al netto del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara del 7,13% sull'importo posto a base di gara;
- **Di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo la patto per Napoli FSC 2014 – 2020;
- **Di dare atto** che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno;
- **di affidare** i lavori in oggetto alla ditta **LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218**, per un importo dei lavori pari ad € 175.365,55 di cui € 169.065,91 per lavori, comprensivi di € 21.078,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, € 6.299,64 quali oneri di Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) al netto del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara del 7,13% sull'importo posto a base di gara;
- **di impegnare** la somma complessiva di € **236.626,31** derivante da Lavori e I.V.A. al 22% e somme a disposizione sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022 – 2024 esercizio provvisorio 2023 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020, prenotazione impegno perfezionata n. 493, secondo il seguente Quadro economico:



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 7,13%	€ 169.065,91
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.257,51
	A.1.2	Di cui Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 19.821,36
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 21.078,87
	A.3	Oneri della manodopera	€ 73.364,55
	A.4	Importo Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso)	€ 6.299,64
		TOTALE (A1+A4)	€ 175.365,55
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA (A.1+A.4) al 22%	€ 38.580,42
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.886,84
	B.4	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 12.629,92
	B.5.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 2.778,58
	B.6	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 61.260,76
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 236.626,31

- **di confermare** l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'arch. Annamaria Di Nola, in servizio presso la Direzione di Municipalità 1;
- **di affidare** l'incarico di Direzione dei lavori per il presente procedimento, all'arch. Annamaria Di Nola, in servizio presso la Direzione di Municipalità 1;
- **di stabilire** ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
- **dare atto che:**
 - l'impegno di cui sopra viene assunto ai sensi dell'art. 163 co. 1, 3 e 5 del d. lgs. 267/2000;
 - l'appalto avrà la durata di 180 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna;
 - sono state rispettate le disposizioni di cui al programma 100 e che risulta regolare l'esito della verifica del DURC;
- **Di precisare che si provvederà:**
 - alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

- secondo l'art. 76 co.5 del D.Lgs. 50/2016 si provvederà alla comunicazione alle ditte partecipanti della presente determinazione;
- alla pubblicazione sul sito del Committente alla sezione “Amministrazione Trasparente” della presente determinazione.
- **Di demandare:**
 - al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 26, firmati digitalmente dal Dirigente del servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All_1082_011_01” a “All_1082_011_04”:

- All_1082_011_01 – Deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 20/12/2022 ;
- All_1082_011_02 – Determina di Indizione n. 9 del 29 dicembre 2022 IG. N. 2976 DEL 31/12./2022;
- All_1082_011_03 – Proposta di aggiudicazione ;
- All_1082_011_04 – DURC ;
- 1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.