



Area Tutela del Territorio
Servizio Ciclo Integrato delle Acque

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.K1061/2021/13

Oggetto: Rettifica determina n. K1061/2021/05 - IG 603 del 29 marzo 2021 -

Aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla redazione del progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di *“Collettamento acque e fognature Chiaiano-Camaldoli versante Pianura – Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante Pianura e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante”* al costituendo RTP HUB Engineering Consorzio stabile s.c. a r.l. (capogruppo mandatario)/ ing. Alfredo LUONGO, ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ing. Tonio COZZOLINO (mandanti) per un importo, al netto del ribasso del 29,29%, di € 281.241,78 di cui € 4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 354.364,08.

CUP: B61E09000090002 – CIG: 8493738954

Il dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, arch. Salvatore IERVOLINO

Premesso che:

- con determina n.K1061/2021/05, registrata all'Indice Generale con il numero 603 del 29 marzo 2021 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla redazione del progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di "Collettamento acque e fognature Chiaiano-Camaldoli versante Pianura – Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante Pianura e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante" al costituendo RTP HUB Engineering Consorzio stabile s.c. a r.l. (capogruppo mandatario)/ ing. Alfredo LUONGO, ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ing. Tonio COZZOLINO (mandanti) che ha offerto un ribasso del 29,29% per un importo pari a di € 285.441,78 di cui €4.200 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 359.488,08, secondo il seguente quadro economico:

A - Progettazione:			
A.1	Importo Progetto FTE	€	74 952,60
A.2	Importo Progetto definitivo	€	155 562,00
A.3	Importo indagini e rilievi compreso oneri di sicurezza	€	54 927,18
	A.3.1 - di cui oneri di sicurezza su A3 non soggetti a ribasso	€	4 200,00
		Totale importo CONTRATTUALE	€ 285 441,78
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA ed eventuali altre imposte			
B.1	CNPAIA progetto FTE	4% €	2 998,10
B.2	CNPAIA progetto definitivo	4% €	6 222,48
	iva progetto FTE	22% €	17 149,15
	iva progetto Definitivo	22% €	35 592,59
	iva indagini	22% €	12 083,98
B.3	totale IVA	€	64 825,72
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74 046,30
		TOTALE GENERALE (A + B)	€ 359 488,08

Considerato che:

- per mero errore materiale l'importo di aggiudicazione di cui alla determina n. K1061/2021/05, registrata all'Indice Generale con il numero 603 del 29 marzo 2021 è stato calcolato computando due volte gli oneri della sicurezza previsti;
- occorre pertanto rettificare l'importo di aggiudicazione di cui alla determina n.K1061/2021/05, registrata all'Indice Generale con il numero 603 del 29 marzo 2021, decurtando dall'importo contrattuale l'importo di 4.200,00€ per cui il Quadro Economico rideterminato sarà il seguente:

A - Progettazione:			
A.1	Importo Progetto FTE	€	74 952,60
A.2	Importo Progetto definitivo	€	155 562,00
A.3	Importo indagini e rilievi compreso oneri di sicurezza	€	50 727,18
	A.3.1 - di cui oneri di sicurezza su A3 non soggetti a ribasso	€	4 200,00
		Totale importo CONTRATTUALE	€ 281 241,78
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA ed eventuali altre imposte		
B.1	CNPAIA progetto FTE	4% €	2 998,10
B.2	CNPAIA progetto definitivo	4% €	6 222,48
	iva progetto FTE	22% €	17 149,15
	iva progetto Definitivo	22% €	35 592,59
	iva indagini	22% €	11 159,98
B.3	totale IVA	€	63 901,72
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 73 122,30
		TOTALE GENERALE (A + B)	€ 354 364,08

Attestato

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000 e degli artt.13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28 febbraio 2013;
- che ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse né del R.U.P. né della Dirigenza che adotta il presente atto.

DETERMINA

Di rettificare la determina n.K1061/2021/05, registrata all'Indice Generale con il numero 603 del 29 marzo 2021 nella parte dispositiva come di seguito indicato:

- **sostituire il secondo punto con il seguente:**

Affidare i servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, relativi *alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla redazione del progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di "Collettamento acque e fognature Chiaiano-Camaldoli versante Pianura – Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante Pianura "* e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante, al costituendo R.T.P. HUB Engineering Consorzio stabile s.c. a r.l. (capogruppo mandatario)/ing. Alfredo LUONGO, ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ing. Tonio COZZOLINO (mandanti) con sede legale a Roma in via dei Lucchesi n.26 – C.F. e P.IVA 14208011008 che ha offerto un ribasso del 29,29% , per un importo pari a di € 281.241,78 di cui €4.200 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 354.364,08 come di seguito indicato:

A - Progettazione:			
A.1	Importo Progetto FTE		€ 74 952,60
A.2	Importo Progetto definitivo		€ 155 562,00
A.3	Importo indagini e rilievi compreso oneri di sicurezza		€ 50 727,18
	A.3.1 - di cui oneri di sicurezza su A3 non soggetti a ribasso		€ 4 200,00
Totale importo CONTRATTUALE			€ 281 241,78
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA ed eventuali altre imposte		
B.1	CNPAIA progetto FTE	4%	€ 2 998,10
B.2	CNPAIA progetto definitivo	4%	€ 6 222,48
	iva progetto FTE	22%	€ 17 149,15
	iva progetto Definitivo	22%	€ 35 592,59
	iva indagini	22%	€ 11 159,98
B.3	totale IVA		€ 63 901,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 73 122,30
TOTALE GENERALE (A + B)			€ 354 364,08

- **sostituire il terzo punto con il seguente:**

impegnare in favore del R.T.P. HUB Engineering Consorzio stabile s.c. a r.l. (capogruppo mandatario)/ing. Alfredo LUONGO, ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ing. Tonio COZZOLINO (mandanti), con sede legale a Roma in via dei Lucchesi n.26 – C.F. e P.IVA 14208011008 ai sensi dell'art.183 D.lgs.267/2000, la somma di € 354.364,08 comprensiva di IVA e oneri previdenziali sul capitolo 248304/1, Bilancio 2021;

- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 d.lgs.267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014;

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Arch. Salvatore IERVOLINO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). L'atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Allegati:

- determina dirigenziale servizio Ciclo Integrato delle Acque n.K1061/2021/05, reg. ind. gen. n.603 del 29 marzo 2021.